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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DLA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
SYCOWIE

1. WSTEP
1.1.DANE OGOLNE
ZADANIE INWESTYCYJNE:
»PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W SYCOWIE”
NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE

INWESTOR: Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 8
56-500 Sycow

AUTOR OPRACOWANIA: ECOKUBE sp. z o.0.
ul. Wélczanska 128/134
90-527 L.odz

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi Umowa nr ZP/3/WK/2018 z 24.09.2018r. zawarta
pomiedzy Sycowska Gospodarka Komunalng sp. z 0.0., Wroctawska 8, 56-500 Sycow, a
firmg Ecokube Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Woélczanska 128/134, 90-527 L.6dz.

1.3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i1 rozbudowy
istniejacej oczyszczalni $ciekdéw komunalnych w Sycowie w powiecie olesnickim, w woj.
dolnoslaskim, zlokalizowanej na dziatkach 60 obreb nr 0001 Sycow wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien i decyz;ji.

Projekt budowlany obejmuje projekt zagospodarowania terenu inwestycji wraz warunkami
posadowienia obiektow oraz rozwigzaniami technicznymi.



1.4.MATERIALY STANOWIACE PODSTAWE OPRACOWANIA

Przy sporzadzaniu opracowania wykorzystano nastepujace materiaty:

SIWZ

Wytyczne Inwestora

Udostepniona przez zamawiajacego dokumentacja archiwalna oraz informacje
o poszczegdlnych  elementach  oczyszczalni  §$ciekbw oraz  zasadach ich
funkcjonowania

Wizja lokalna na obiekcie

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 1 1:500

Opinia geotechniczna sporzadzona przez GEO AQUA - Ustugi geologiczne

Wypisy z ewidencji gruntow

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajagca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko na realizacj¢ przedsigwzigcia
z dnia 06.10.2016r., znak: OR.RGOi0S.6220.7.2016

Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony
Uchwata nr XLVII/336/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 marca 2018r.
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego znak: SR.6341.53.2015 z dnia 10.08.2015r.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska (Dz.U. 2014 poz.
1800)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614)
Literatura specjalistyczna

Obowigzujace normy i przepisy prawne.

1.5.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie zagospodarowania terenu oraz stanu

formalnoprawnego obszaru przedmiotowej inwestycji stanowigcych podstawe do wystgpienia
przez Inwestora z wnioskiem o POZWOLENIE NA BUDOWE oraz podanie rozwigzan
technicznych niezbednych dla realizacji zadania polegajacego na przebudowie i1 rozbudowie
oczyszczalni §ciekow komunalnych w Sycowie.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przebudowy 1 rozbudowy komunalne;j
oczyszczalni §ciekow w Sycowie, w powiecie olesnickim, w woj. dolnoslaskim.

2.2.UZASADNIENIE CELOWOSCI REALIZACJI INWESTYCJI

Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni Sciekow w Sycowie majaca na celu
dostosowanie uktadu technologicznego do wymogéw dyrektywy unijnej pod katem
podwyzszonego usuwania miogenow.

Przebudowa 1 rozbudowa oczyszczalni umozliwi eksploatatorowi wykonanie
obligatoryjnego obowigzku — réwnego 1 sprawiedliwego dostgpu wszystkich mieszkancow i
inwestorow do zbiorczego systemu sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja przyczyni si¢ takze do poprawy jakosci s$rodowiska poprzez brak
negatywnego oddzialywania po zakonczeniu inwestycji jak 1 wzgledy ekonomiczne ftj.
ograniczenie zuzycia energii elektrycznej. Zmniejsza si¢ rowniez ryzyko awarii urzadzen
oczyszczalni, ktore obecnie sg wyeksploatowane.

Przebudowa i rozbudowa ma usprawni¢ i ulepszy¢ proces oczyszczania $ciekow oraz
zwigkszy¢ niezawodno$¢ wszystkich obiektow znajdujacych si¢ na terenie oczyszczalni
$ciekow. Zastosowane rozwigzania umozliwig na etapie eksploatacji obiektu jeszcze wigksze
ograniczenie negatywnych wplywow na srodowisko oraz na zdrowie 1 warunki zycia ludzi.

2.3.LOKALIZACJA INWESTYCJI

Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest w poOlnocnej cze$ci miasta Sycowa, na
dzialce o numerze geodezyjnym 60, bedacych wlasnoscia gminy miejskiej w Sycowie.
Lokalizacja ta jest zgodna =z wustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w ktorym obszar realizacji inwestycji przeznaczony jest pod tereny
infrastruktury technicznej - kanalizacja.

Teren przeznaczony przez oczyszczalni¢ oddalony jest od najblizszej zabudowy
o ok. 500 m 1 otoczony jest od potudniowej strony ogroédkami dziatkowymi, od zachodniej
lasami, natomiast sgsiedztwo od strony wschodniej i potnocnej stanowia grunty orne.

Teren dziatki jest zagospodarowany i ogrodzony. Wjazd na teren oczyszczalni z drogi
lokalnej. Rzedne wysokosciowe wynoszg 163,00 — 165,50 m n.p.m.

Przedmiotowa inwestycja stuzy do obstugi terenu Aglomeracji Sycow wyznaczonej
Uchwatlg NR XXV/779/16 Sejmiku Wojewodztwa Dolnoslgskiego z dnia 29 wrzesnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sycow
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Rys. 1 Lokalizacja oczyszczalni sciekow

Planowane przedsi¢wzigcie zlokalizowane zostanie w caloSci na terenie istniejacej
oczyszczalni i nie bedzie wykraczala poza dzialki zajmowane dotychczas przez ta
oczyszczalnie.

Rozbudowywana oczyszczalnia $ciekow nie jest zlokalizowana na terenie obszardow
chronionych oraz nie znajduje si¢ na terenie obszaru Natura 2000. Obszar inwestycji nie
lezy w miejscowosci uzdrowiskowej.

Dzialka oczyszczalni znajduje si¢ w zasiegu strefy ochrony posredniej ujecia wody
podziemnej w Sycowie — Wiosce i Niwkach Garbarskich.

W granicach terenu objetego inwestycja nie znajduja si¢ obiekty objete prawnymi
formami ochrony zabytkow.

Teren inwestycji nie jest: obszarem narazonym na niebezpieczenstwo powodzi oraz
obszarem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych. Nie lezy rowniez na obszarze szkod
gorniczych.

W zawigzku z §3 ust. 1 pkt 77 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz.
71), inwestycja wymagala postgpowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia

12



3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym Burmistrz Miasta i Gminy Sycow wydal Decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzi¢cia z dnia
06.10.2016r., znak: OR.RG0i08.6220.7.2016.

2.4.STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejaca oczyszczalnia SciekoOw przeznaczona do przebudowy 1 rozbudowy
zlokalizowana jest na dz. nr 60, obr. nr 0001 Sycow jedn. ewid. Sycow - Miasto . Wylot
sciekow oczyszczonych — istniejacy - do potoku Bloniec w km 3+250 (dz. nr 8).

Po wykonaniu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni §ciekow, wylot §ciekdw oczyszczonych
oraz odbiornik pozostaje bez zmian.

Teren dziatki jest zagospodarowany i ogrodzony. Wjazd na teren oczyszczalni z drogi
lokalnej. Na terenie oczyszczalni w chwili obecnej jezdnia drogi posiada nawierzchni¢ z
kostki betonowej. Tereny zielone oczyszczalni poro$nigte trawg.

Zgodnie z wypisami z ewidencii gruntéw dzialki przeznaczone pod inwestycie:

Nr dz. Obreb Jednostka ewidencyjna Wiasciciel

60 0001 Sycow Sycéw - Miasto Miasto i Gmina Sycéw

Administratorem oczyszczalni $ciekow jest Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z 0.0. — na
podstawie Umowy z dnia 01.07.2010r. zawartej pomiedzy Gming Sycéw, a Sycowska
Gospodarka Komunalng sp. z o.0.

Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym znak: SR.6341.53.2015 z dnia
10.08.2015r. obiekt posiada pozwolenie na odprowadzenie $ciekow w ilosci: Qd $r = 2800
m3/d.

Obiekt oczyszczalni $ciekow jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu -
Uchwata nr XLVII/336/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 marca 201 8.

Warunki uzytkowania terenu po zrealizowaniu przedsigwzi¢cia nie beda odbiega¢ od
warunkow uzytkowania z okresu przed jego realizacjg. Inwestycja nie wptynie na zmiang
otoczenia.

Oczyszczalnia $ciekow w Sycowie jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng, pracujaca w

oparciu o osad czynny. Planowana technologia oczyszczania $ciekow po zrealizowaniu
inwestycji nie ulegnie zmianie.
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2.5.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:500 — rys. 1/A.
Droga wjazdowa na teren przebudowywanej oczyszczalni - istniejagcym uktadem drogowym.

Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym znak: SR.6341.53.2015 z dnia
10.08.2015r. obiekt posiada pozwolenie na odprowadzenie $ciekow w ilosci: Qd $r = 2800
m3/d.

Po przebudowie oczyszczalnia S$ciekow stanowi¢ bedzie uklad charakterystyczny dla
oczyszczalni o réwnowaznej liczbie mieszkancow 10 000+14 999 RLM tak jak obecnie,
wobec czego nie ma koniecznos$ci uzyskiwania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Nazwa wskaznika WartoS$ci wskaznikow
zanieczyszczen
BZTs <25 mg/dm’
ChZT <125 mg/dm’
Zawiesiny ogolne <35 mg/dm’®
Azot ogdlny <15 mg/dm’
Fosfor ogolny <2 mg/dm?

Planowana technologia oczyszczania §ciekéw nie ulegnie zmianie.

Oczyszczalnia po przebudowie i rozbudowie charakteryzowaé sie bedzie
nastepujacym ukladem technologicznym:

Scieki doprowadzane beda do oczyszczalni kanatem grawitacyjnym o $rednicy
600mm. Oprécz tego do oczyszczalni dowozone begda $cieki z osadnikow bezodptywowych.

Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi kierowane beda do stacji zlewczej, a nastgpnie do
zbiornika od$wiezania. Scieki dowozone ze zbiornika od$wiezania kierowane beda do
gtownego ciggu technologicznego.

Pierwszym elementem technologicznym bedzie krata koszowa rzadka. Scieki po
kracie przeptywaja kanatem o $rednicy 600mm na krate panelowo-tasmowg, a nastepnie na
sitopiaskownik oraz kratopiaskownik. Scieki oczyszczone mechanicznie przeptywaé beda na
stopien biologiczny oczyszczania §ciekow, ktore stanowi¢ bedg 2 reaktory biologiczne.

W czasie pogody deszczowej nadmiar $ciekow kierowany bedzie jak dotychczas na
dwa zbiorniki retencyjne, skad pézniej dawkowany bedzie do gléwnego ciagu
technologicznego oczyszczalni §ciekow.

Przerébka osadow odbywaé sie bedzie w nastepujacym ciggu technologicznym:
osadniki wtorne, komora stabilizacji osadu, prasa filtracyjno tasmowa, higienizacja,
magazynowanie i wywoz. Osad ustabilizowany tlenowo podawany bedzie do odwadniania na
prasie znajdujacej si¢ w budynku odwadniania osadu. Osad odwodniony magazynowany
bedzie w dwodch zadaszonych magazynach osadu.
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W RAMACH PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PRZEWIDUJE SIE:

e remont komory kraty koszowej rzadkiej na doptywie $ciekow

e wymiana kraty koszowej rzadkiej (obiekt nr 1)

e przebudowa komory pod zabudowe kraty panelowo tasmowe;j

e instalacja kraty panelowo tasmowej z prasopluczka do skratek (obiekt nr 2)

e wymiana stacji zlewnej wraz z plyta zelbetowa (obiekt nr 18)

e budowa zbiornika od§wiezania §ciekdéw dowozonych z instalacjg §wiezenia Sciekow
(obiekt nr 19)

e przebudowa przepompowni gtdéwnej wraz z wymiang pomp i armatury (obiekt nr 3
i4)

e przebudowa sitopiaskownika (obiekt nr 5)

e montaz nowego kratopiaskownika (obiekt nr 6)

e budowa komory rozdziatu §ciekéw na istniejace reaktory biologiczne (obiekt nr 21)

e zmiana uktadu przeptywu $cieckow w istniejacych reaktorach biologicznych,
rozbudowa instalacji napowietrzania, remont powierzchni betonowych (obiekt nr 7
18)

e budowa nowych osadnikéw wtornych (obiekt nr 9 1 10)

e remont zbiornika komory tlenowe;j stabilizacji osadu KTS wraz z wymiang urzadzen
(obiekt nr 12)

e remont budynku odwadniania osadu (obiekt nr 15)

e montaz nowej prasy tasmowej w budynku

e budowa dwoéch zadaszonych magazynow osadu (obiekt nr 16 1 17)

e budowa pompowni osadu wraz z montazem pomp i armatury (obiekt nr 11)

e remont zbiornikdw retencyjnych (obiekt nr 251 26)

e remont pompowni wody deszczowej (obiekt nr 28)

e montaz szlabanu z automatycznym otwieraniem za pomocg pilota oraz ze sterowni
gtownej/dyspozytorni wraz z domofonem (obiekt nr 30)

e budowa nowych drég dojazdowych i chodnikow

e rozbudowa sieci wewnetrznych migedzyobiektowych na terenie oczyszczalni

e wymiana o$wietlenia na terenie oczyszczalni

Szczegolowy opis poszczegolnych obiektow oczyszczalni  Sciekow  w  Sycowie
przedstawiono w OPISIE TECHNICZNYM - WIELOBRANZOWYM DLA
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
SYCOWIE

2.5.1. Ogrodzenie wokotl oczyszczalni

Pozostawia si¢ istniejace ogrodzenie obiektu. Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ przy
bramie wjazdowej szlaban z automatycznym otwieraniem za pomocg pilota oraz ze sterowni
gtownej/dyspozytorni. Przed szlabanem nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ domofon polaczony
ze sterownig/dyspozytornig.
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2.5.2. Nowoprojektowane drogi

2.5.2.1. Stan istniejacy
Na terenie oczyszczalni w chwili obecnej jezdnia drogi posiada nawierzchni¢ z kostki
betonowej o zmiennej szerokosci. Tereny zielone oczyszczalni poro$nigte trawa.

2.5.2.2. Zagospodarowanie
Na terenie oczyszczalni $ciekdw zaprojektowano nowe drogi dojazdowe oraz chodniki
o wymiarach zgodnych z planem zagospodarowania.

Powierzchnia nowoprojektowanych drog wewnetrznych i1 chodnikow - 820.0 m2

e w tym: drogi — 365,0 m2
e chodniki —455,0 m2

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni terenu oczyszczalni z brukowej kostki betonowe;j
o szerokosci jezdni 3,5 + 5,0m odcigtej od pobocza kraweznikiem betonowym 15x30x100cm
na tawie betonowej C12/15. Nawierzchnia terenu oczyszczalni ze spadkami wynoszacymi
2%. Spadki podtuzne dostosowane do istniejgcego terenu.

Nawierzchnie projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej koloru szarego grubosci 8cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 4cm i na podbudowie betonowej C12/15, gr.
15cm oraz warstwie odsaczajacej gr. 15cm. Spadki zostaly zaprojektowane w sposob
pozwalajacy odprowadzi¢ wody opadowe powierzchniowo.

Projektuje si¢ wykonanie chodnikow umozliwiajacych dojscia do obiektow szerokosci 1+2m
z brukowej kostki betonowej grubosci 8cm ograniczonej od pobocza obrzezem betonowym
8x30cm na tawie betonowej C12/15.

UWAGA:
Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.

2.5.2.3. Warunki gruntowe
Przyjeto do opracowania, ze w podtozu wystepuja grunty nosne.
W przypadku stwierdzeniu gruntow watpliwych nalezy podloze doprowadzi¢ do grupy
no$nosci G1 pod projektowang konstrukcje, w tym celu nalezy doprowadzi¢ podtoze do
wskaznika zageszczenia wynoszacego 1,00 oraz wtornego modutu odksztatcenia
wynoszacego 100MPa.

2.5.2.4. Warstwy konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni drog:

Kostka betonowa brukowa gcm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa betonowa C12/15 15cm
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Warstwa odsgczajgca z piasku 15cm

Konstrukcja chodnikéw:

Kostka betonowa brukowa 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa kruszywo tamane 0/31,5 10cm

Na terenie oczyszczalni ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania rzednych do wysokosci
istniejgcego terenu nalezy wybudowac nasyp z piasku niespoistego. Gorna warstwa nasypu
winna by¢ wykonana z materialu niewysadzinowego o wspdiczynniku filtracji niemniejszym
niz k10 > 6x10-5 m/s, 1 wskazniku réznoziarnistosci U>5.

2.5.2.5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni zapewniono przez nadanie odpowiednich spadkéw podluznych i
poprzecznych. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostang odprowadzone
powierzchniowo w granicach dziatki Inwestora.

2.5.2.6. Roboty ziemne
Materiaty uzyte do wykonania nawierzchni drogowych powinny posiada¢ atesty 1 §wiadectwa
jakosci.
Roboty ziemne zwigzane sg glownie z korytowaniem pod projektowane nawierzchnie.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
branzowymi pod nadzorem drogowym oraz zgodnie z wymaganiami BHP i ochrony p.poz.
Po wykonaniu robét drogowych nalezy uporzadkowac teren i dokonaé obsiania trawg
zielencow.

2.5.3. Oswietlenie zewnetrzne oczyszczalni

W celu oswietlenia terenu oczyszczalni $ciekow, nalezy przewidzie¢ instalacje
o$wietleniowa LED na stupach. Zasilanie nowoprojektowanych lamp z istniejacego obowdu
o$wietlenia kablem YKYzo 5x6mm?”. Na istniejacych stupach o$wietleniowych wymienié
oprawy.

2.5.4. Przylacze wodociagowe
Oczyszczalnia $cieckow w Sycowie zaopatrywana jest w wode z istniejagcego wodociggu. Na
terenie oczyszczalni istniejace hydranty p.poz. — 2 szt.

2.5.5. Rurociagi mi¢dzyobiektowe
Rozbudowano sieci wewngtrzne migdzyobiektowe na terenie oczyszczalni, w celu polaczenia
nowoprojektowanych obiektéw z infrastrukturg istniejacej oczyszczalni.
Rurociagi zaprojektowano z materiatow:
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v
v
v

PVC-U SDR34 SNS;
PE8SO SDR11 PN12,5;
stal kwasoodporna ANSI 316 o grubo$ci min. 2 mm.

Srednice rurociggéow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Scieki technologiczne kierowane beda do istniejgcej sieci na terenie oczyszczalni.

2.5.6. Komora kraty koszowej rzadkiej (Obiekt nr 1)

Wyposazenie technologiczne:

v" Wymiana istniejgcej kraty koszowej rzadkiej 1:1 — wykonanie stal nierdzewna
v" Wymiana napedu kraty 1:1

Prace remontowe:

v Remont powierzchni betonowych komory
v" Wymiana barierek 1:1

2.5.7. Komora kraty panelowo tasmowej (Obiekt nr 2)

Wyposazenie technologiczne

v
v

Instalacja kraty panelowo tasmowej o przeswicie 10mm, Qmax = 500m3/h
Instalacja prasopluczki skratek wyposazona w pakiet zima

Armatura

v

Zastawki kanalowe DN 600 — 2 szt.

Prace remontowe

v

Przebudowa istniejacej komory poprzez wydzielenie kanatu sciekowego o szerokosci
600mm pod zabudowe kraty, dostosowanego do wbudowywanej kraty panelowo
tasmowej

Wykonanie kanatu obejScia awaryjnego z zastawkami kanatowymi na doptywie
1 odptywie z kanatu obejscia

Doprowadzenie rurociggu wody technologicznej DN32. Rurociag zakonczy¢ zaworem
odcinajagcym 1 antyskazeniowym. Rurocigg wody technologicznej prowadzony na
wolnym powietrzu i prowadzony w ziemi ponizej gltebokosci przemarzania ociepli¢
tupkami poliuretanowymi w ostonie z blachy aluminiowej

2.5.8. Pompownia glowna I-ego i I1-ego stopnia (Obiekt nr 3 i 4)

Wyposazenie technologiczne

v
v
v

Wymiana pomp zatapialnych Q=50 /s przy H=12,5m, Moc silnika 12,5 kW — 4 szt.
Pozostawienie 2 pomp zatapialnych Q=100 I/'s H=11,0, Moc silnika 17,0 kW
Wymiana zurawia shupkowego, obrotowego o udzwigu — 500kg, wciagnik elektryczny
— 1 szt.
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Armatura
v’ Zasuwy z napedem r¢gcznym DN 150 — 4 szt.
v’ Zawory zwrotne DN 150 — 4 szt.
v’ Zasuwy z napedem elektrycznym DN 200 — 1 szt.
v Rurociagi wykonane ze stali nie gorszej niz AISI 304

Prace remontowe
v" Remont powierzchni betonowych
Wykonanie przelewu pomigdzy komorami
Wymiana barierek 1:1
Wymiana pomostow 1:1
Przebudowa uktadu rurociggdéw tlocznych $ciekow

AN

Czujniki pomiarowe:
v Czujnik poziomu (hydrostatyczny)

v Plywakowy czujnik poziomu awaryjnego, zabezpieczenie przed suchobiegiem

2.5.9. Stacja zlewna Sciekow dowozonych (Obiekt nr 18)
Wyposazenie technologiczne

v' Wymiana stacji zlewnej, przepustowos¢ do 100 m3/h, maksymalny pobor mocy
7,5kW

v' Pojemnik na skratki metalowy, wykonany na wzoOr obecnie uzytkowanych na
oczyszczalni — 1 szt.

Prace budowlane
Plyta zelbetowa o dtugosci 3,5m, szerokosci 2,2m i grubosci 0,25m z betonu C20/25 (B30)
zbrojong gora i dotem #10 co 32 cm w obu kierunkach.

Ptyte nalezy posadowi¢ na podlozu betonowym z C8/10 grubosci 10cm na zaggszczonej
podsypce piaszczystej

Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy IS nie mniejszy niz 0,98.

Wykonanie przejs¢ technologicznych w ptycie zelbetowej pod stacje zlewna zgodnie
z wytycznymi dostawcy stacji zlewne;.

2.5.10. Zbiornik odswiezania Sciekow dowozonych (Obiekt
nr 19)

Prace budowlane

Zbiornik zelbetowy monolityczny o wymiarach w rzucie:

Dhugos¢ zewnetrzna 6,6 m
Szeroko$¢ zewnetrzna 5,6 m
Glebokos¢ czynna 2,0m
Gtebokos¢ catkowita 2,80 m
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Wyposazenie technologiczne:

v’ aerator zatapialny, wydajno$¢ powietrza 30 m3/h, moc 3,7 kW — 1 szt.
v’ Zuraw udzwig 250kg, wykonanie ocynk, linka stal nierdzewna — 1 szt.
v' Instalacja do usuwania odoréw w postaci kominkow o wysokosci Im z wkladem
weglowym
Armatura
v Zasuwa w zabudowie podziemnej DN 160 z napedem elektrycznym — 1 szt.
Czujniki
v' Ultradzwigkowy czujnik poziomu, zakres 0,3-10m, komunikacja Modbus RTU- 1 szt.
v Plywakowy czujnik poziomu z kablem neoprenowym — 1 szt. (poziom min)

2.5.11. Sitopiaskownik (Obiekt nr 5), Kratopiaskownik (Obiekt
nr 6)

Prace budowlane i remontowe

v

v

v

Ptyta Zelbetowa pod istniejacy sitopiaskownik o dtugosci 11,35 m, szerokosci 2,0m
1 grubosci 0,3m z betonu C30/37 zbrojong gérg i dotem #10 co 32 cm w obu
kierunkach.

Plyte nalezy posadowi¢ na podltozu betonowym z C8/10 grubosci 10cm na
zageszezonej podsypcee piaszczystej

Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy IS nie mniejszy niz 0,98.

Sciany zelbetowe wylewane na mokro o wysokosci 0,8m — do podniesienia
istniejacego sitopiaskownika

Ptyta zelbetowa pod nowoprojektowany kratopiaskownik o dlugosci 8,72 m,
szerokos$ci 2,0m 1 grubosci 0,3m z betonu C30/37 zbrojong gora i dotem #10 co 32 cm
w obu kierunkach.

Plyte nalezy posadowi¢ na podltozu betonowym z C8/10 grubosci 10cm na
zageszezonej podsypcee piaszczystej

Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy IS nie mniejszy niz 0,98.

Stupki Zelbetowe wylewane na mokro o wysokosci 1,2m — do podniesienia
nowoprojektowanego kratopiaskownika

Studnia zbiorcza $ciekow z kregow betonowych $rednica wewngtrzna 1,0m

Wyposazenie technologiczne

v’ Sitopiaskownik istniejacy — podniesienie o 1m

v’ Kratopiaskownik nowoprojektowany Q=300m3/h — perforacja sita Smm

v Pomost roboczy do obstugi kratopiaskownika i sitopiaskownika
Armatura

v’ Zasuwa za napedem recznym DN 250 — 2 szt.

v' Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 200 — 1 szt.
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v Rurociagi wykonane ze stali nie gorszej niz AISI 304

v Rurociggi prowadzone na wolnym powietrzu i prowadzone w ziemi ponizej
glebokosci przemarzania ociepli¢ tupkami poliuretanowymi w oslonie z blachy
aluminiowej

v Pojemniki na skratki V=1m3, metalowe (Takie same jak obecnie wykorzystywane) —
6szt

2.5.12. Reaktor biologiczny (Obiekt nr 7 i 8)

Prace budowlane i remontowe

v' Remont powierzchni betonowych istniejgcych zbiornikéw biologicznych

Wydzielenie cze¢sci beztlenowej

Rozbudowa instalacji tlenowej w istniejagcym reaktorze biologicznym

Zmiana uktadu przeptywu Sciekow

Budowa komory rozdziatu $ciekdw na istniejace reaktory biologiczne (obiekt nr 21)
Demontaz zgarniacza osadow w komorze osadnika wtornego, pozostawienie
istniejagcego pomostu

AN NN

Wyposazenie technologiczne
v" Komora rozdzialu na reaktory biologiczne — wykonanie stal nierdzewna
v' Mieszadta wolnoobrotowe moc 2,2 kW - szt. 4, po 2 — istniejgce wymiana
v' Mieszadta wolnoobrotowe moc 2,2 kW - szt. 4 — nowoprojektowane w komorze
beztlenowej i nisko tlenowe;j

v Mieszadto pompujace do recyrkulacji wewn. nominalna wydajno$¢ pompowania 501/s
- 2 szt.

V' System napowietrzania 12 kompletéw uktadu napowietrzania z odwodnieniem uktadu:
dostosowany do odbioru obliczeniowej ilo$ci powietrza

Armatura

v’ Przepustnice DN 100 — 12 szt.

v Rurociggi powietrza ze stali nierdzewnej min AISI 304

v Zasuwy DN 250 z napedem recznym do zabudowy podziemnej

Czujniki pomiarowe umieszczone w kazdej komorze napowietrzanej:

” Sonda pomiaru O, 1 szt.x 2
" Sonda pomiaru NH4-N 1 szt. x 2
¥ Sonda pomiaru NO3-N 1 szt. x 2
¥ Sonda pomiaru pH; 1 szt. x 2
¥ Sonda pomiaru temperatury I szt. x2
¥ Sonda potencjalu REDOX 1 szt. x 2
¥ Sonda stezenia osadow 1 szt.x 2

Czujniki pomiarowe umieszczone w kazdej komorze nisko tlenowej:
” Sonda pomiaru O, 1 szt. x 2
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Sondy NH4-N, NO3-N zespolone
Sondy wspoétpracujace z zainstalowanym przetwornikiem

2.5.13. Osadnik wtorny (Obiekt nr 9 i 10)

Prace budowlane

v" Budowa dwoch osadnikéw wtornych o $rednicy 14,0 m dla kazdego ciagu oddzielnie
o glebokosci catkowitej 5,0m

Wyposazenie technologiczne
v’ Zgarniacz osadu z pomostem — 2 szt.
Zgarniacz osadu ptywajgcego — 2 szt.
Szczotka koryta 1 szczotka biezni — 2 kpl.
Koryto odptywowe wraz z konstrukcja wsporczg — wykonanie stal nierdzewna - 2 szt.

Przeptywomierz — DN 300 — na odplywie $ciekéw — 1 szt.
Zasuwy z napgdem recznym DN 300- przy przeptywomierzu DN 300 — 2 szt.
Przeptywomierz DN 150 — na rurociagu recyrkulacji osadu 2 szt.

AN NN

Czujniki pomiarowe
v Sonda metno$ci — umieszczona w studni przepltywomierza

2.5.14. Pompownia osadu (Obiekt nr 11)
Prace budowlane
v" Budowa komory zelbetowej pompowni o wymiarach w rzucie 4,91m x 2,36m i
glebokosci 2,64m

Wyposazenie technologiczne
v" Pompa sucha w ustawieniu pionowym (3 pracujace + 1 rezerwowa na magazynie)
o wydajnosci Q=30 1/s przy H=6 m, Moc silnika 6,0 kW
v' Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 150 — 2 szt.

Armatura

v Zasuwy z napedem recznym DN 100 — 2 szt.
Zasuwy z napgedem recznym DN 150 — 10 szt.
Zasuwy z nap¢dem elektrycznym DN 150 — 3 szt.
Zawory zwrotne DN 100 — 3 szt.
Zawory zwrotne DN 150 — 4 szt.

AN NI NERN

2.5.15. Komora tlenowej stabilizacji osadu KTS (Obiekt nr 12)

Prace remontowe
v" Remont powierzchni betonowych
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Urzadzania technologiczne
v" Montaz dmuchawy Q=600 m3/h dla spr¢zu 600 mbar, moc 15 kW — 1 szt. (Obiekt nr
27)
v Montaz przelewu teleskopowego z napedem elektrycznym — 1 szt.
v" Mieszadlo $rednio obrotowe, moc 2,8 kW — 1 szt.
v" Wymiana instalacji napowietrzania — 1 kpl.

Armatura
v’ Zasuwa nozowa DN 100 — 1szt
v" Przepustnica DN 100 — 1szt
v’ Zawor zwrotny DN 100 — 1 szt.

Czujniki
v’ Ultradzwiekowy czujnik poziomu

2.5.16. Budynek odwadniania osadu (Obiekt nr 15)

Prace remontowe
v' Remont pomieszczen

Urzadzenia technologiczne

v' Montaz nowej prasy taSmowej z instalacjg roztwarzania polielektrolitu i odzysku
wody phtuczacej Q=6-10 m3/h
Przeno$nik §limakowy osadu — 2 szt.

Zestaw przygotowania wody ptuczacej — 2 szt.
Mieszalnik wapna
Instalacja wentylacji

AN NI NERN

2.5.17. Magazyn osadu odwodnionego (Obiekt nr 16 i 17)

Prace budowlane
Wykonanie dwoch zadaszonych magazynéw osadu o wymiarach w rzucie 10,0m x 20,0m

2.5.18. Zbiornik retencyjny (Obiekt nr 25, 26)
Prace remontowo budowlane
Remont powierzchni zewnetrznych zbiornika
Wykonanie barierek na zewnatrz zbiornikow
Renowacja studni rozdzielczej
Montaz zasuw DN 300 do zabudowy podziemnej — 2 szt. przy studni rozdzielczej
Montaz zasuw DN 300 do zabudowy podziemnej — 2 szt. na przelewach awaryjnych z
zbiornikow retencyjnych

23



2.5.19. Pompownia wody deszczowej (Obiekt nr 28)
Prace remontowo budowlane
v' Remont powierzchni betonowych
v’ Udroznienie kanalizacji doptywowej i odptywowej z pompowni

2.5.20. Instalacja wody technologicznej
Przewiduje si¢ gromadzenie wody technologicznej w studni zbiorczej Sciekow po osadnikach.

Urzadzenia technologiczne:
Dwupompowy zestaw hydroforowy do zapewnienia ptukania urzadzen i zbiornikow.
Wydajnos¢ 10 dm?/s i przyrost ci§nienia 6 — 7 bar.

Armatura
v Zestaw wodomierzowy
v' Zamontowac filtr do cieczy procesowej przeptyw max 15 dm2/s, filtracja 0,2 mm

2.5.21. Zbiornik PIX (Obiekt nr 20)
Nie zaktada si¢ zadnych prac.

2.5.22. Budynek techniczny (Obiekt nr 13)
Prace remontowe
Przebudowa rurociggu powietrza w pomieszczeniu dmuchaw tak, aby obecng dmuchawe dla
zbiornika KTS podtaczy¢ do rurociggu powietrza dla reaktorow biologicznych.

2.5.23. Budynek gospodarczy (Obiekt nr 14)
Nie zaktada si¢ zadnych prac.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2.6.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Bilans terenu:
e Powierzchnia sumaryczna dziatek przeznaczonych pod inwestycje 37755 m2

e Powierzchnia opracowania A-F 29573 m2
e Powierzchnia zajmowana przez istniejacg oczyszczalni¢ - obiekty kubaturowe ok.
2210 m2

e Powierzchnia nowoprojektowanych obiektow kubaturowych - ok. 860 m2
e Powierzchnia nowoprojektowanych drog wewnetrznych, placow manewrowych 1
chodnikow - 820,0 m2
o w tym: drogi — 365,0 m2
o chodniki —455,0 m2
e Powierzchnia zabudowy: (2210+860) / 37755 = 0,08 = 8% <max 40%
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2.7. INFORMACJA DOTYCZACA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI
MPZpP

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu - Uchwata nr XLVII/336/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
28 marca 2018r. Obszar realizacji inwestycji przeznaczony jest pod tereny infrastruktury
techniczne;j - kanalizacja.

2.8. INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Rozbudowywana oczyszczalnia $ciekow nie jest zlokalizowana na terenie obszarow
chronionych oraz nie znajduje si¢ na terenie obszaru Natura 2000.

Najblizszy teren obszaru Natura 2000 znajduje si¢ w odleglosci ok. 11,6 km — Bor Jodlowy w
Goli PLH020107.

W okresie eksploatacji nie przewiduje si¢ oddziatywania na Srodowisko oraz na obszary
NATURA 2000, a tym samym nie okresla si¢ obszaru i elementow przyrodniczych
podlegajacych szczegbdlnej ochronie.

Ze wzgledu na:

e lokalizacje przedsigwzigcia poza obszarami Natura 2000,

e charakter inwestycji, ktora w swoim efekcie ekologicznym znacznie zredukuje fadunki
zanieczyszczen moggce migrowac¢ w srodowisku, obnizajac w stosunku do stanu
istniejacego, ryzyko zanieczyszczania ww obszarow chronionych,

o krotkotrwaty i odwracalny charakter zmian srodowiska na etapie realizacji inwestycji
oraz pozniejszej eksploatacji

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na gatunki 1 siedliska dla
ochrony ktorych zostaty wyznaczone ww obszary Natura 2000 (zgodnie z art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. Nie stwierdzono tez, aby realizacja
inwestycji stanowila zagrozenie dla naturalnych siedlisk i/lub gatunkéw o znaczeniu
wspolnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o
ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej fauny i flory (,,Dyrektywa Siedliskowa”),
79/409/EWG o ochronie dziko zyjacych ptakow (,,Dyrektywa Ptasia”)

W zwiazku z powyzszym, realizacje inwestycji uznaje si¢ za dopuszczalng, bez potrzeby
podejmowania dzialan kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi
przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji 1 eksploatacji dla tej kategorii
przedsigwzieC.

Planowane przedsiewzi¢cie nie bedzie negatywnie oddziatywac na te obszary.

Planowane przedsigwziecie (przebudowa i1 rozbudowa oczyszczalni §ciekéw) nie wpltywa
negatywnie na stan obszaru sieci Natura 2000.

W trakcie realizacji inwestycji, ochronie podlega¢ bedzie istniejacy drzewostan, sasiadujacy z

przedmiotowa inwestycja. Przywrdcona do stanu pierwotnego zostanie warstwa humusu w
miejscach prowadzonych wykopow. Tereny ,,zielone” obsiane zostang trawa.
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Dla powyzszej inwestycji nie zaklada sie wycinki drzew. Projektowana inwestycja nie
koliduje z istniejaca zielenia wysoka.

Zastosowanie rozwigzan wysoce hermetyzujacych zrédla emisji odoréw i hatasu oraz
zastosowanie wysoce efektywnego procesu oczyszczania sciekdw stanowi, ze przedmiotowa
inwestycja nie oddziatuje na obszary chronione, ktérymi w rozumieniu ust. o ochronie
przyrody z 2004 art. 23. "Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze
wzgledu na wyrdzniajacy si¢ krajobraz o zroznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze
wzgledu na mozliwo$¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem lub
peliong funkcja korytarzy ekologicznych".

Lokalizacja oczyszczalni §ciekow nie wywiera i nie bedzie wywierala negatywnego wpltywu
na wody podziemne i powierzchniowe oraz nie bgdzie pogarszata ich jakosci poprzez
wykonany szczelny system armatury sanitarnej, zamknigte i szczelne urzadzenia oczyszczalni
sciekow 1 zabezpieczenie terenu oczyszczalni w miejscach narazonych na zanieczyszczenie
sciekami, przed dostaniem si¢ do ich gruntu i wod powierzchniowych.

Oczyszczalnia Sciekow nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko.
Oczyszczalnia po przebudowie nie bedzie ucigzliwa pod wzgledem zapachowym, a wptyw na
stan zanieczyszczenia powietrza, emitowanych substancji, o wartos$ciach stezen nizszych od
10% warto$ci dopuszczalnych, bedzie niewielki. Projektowana inwestycja nie bedzie
stanowita zagrozenia dla warunkow akustycznych i zapachowych w §rodowisku.

Nie wystapi bakteriologiczne oddziatywanie.

2.9.TERENY PODLEGAJACE OCHRONIE

Przebudowywana i rozbudowywana oczyszczalnia $ciekow nie jest zlokalizowana na terenie
obszarow chronionych oraz nie znajduje si¢ na terenie obszaru Natura 2000. Najblizszy teren
obszaru Natura 2000 znajduje si¢ w odlegltosci ok. 11,6 km — Bor Jodtowy w Goli
PLH020107.

Obszar inwestycji nie lezy w miejscowosci uzdrowiskowe;.

Dziatka oczyszczalni znajduje si¢ w zasiggu strefy ochrony posredniej ujecia wody
podziemnej w Sycowie — Wiosce i Niwkach Garbarskich.

W granicach terenu objgtego inwestycja nie znajduja si¢ obiekty objete prawnymi formami
ochrony zabytkéw. W przypadku odnalezienia obiektow historycznych lub obiektow
archeologicznych nalezy je zachowac 1 zgtosi¢ do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Teren inwestycji nie jest: obszarem narazonym na niebezpieczenstwo powodzi oraz obszarem
zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych. Nie lezy rowniez na obszarze szkod gorniczych.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane zostanie w calo$ci na terenie istniejacej
oczyszczalni tj. dz. nr 60, obr. nr 0001 Sycow, jedn. ewid. Sycow — Miasto i nie bedzie

wykraczata poza dziatki zajmowane dotychczas przez tg oczyszczalnie.
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Obiekt oczyszczalni Sciekow jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu
- Uchwala nr XLVI11/336/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 marca 2018r.

W zawiazku z §3 ust. 1 pkt 77 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),
inwestycja wymagata postepowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym Burmistrz Miasta i Gminy Sycéw wydal Decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsi¢gwzigcia z dnia
06.10.2016r., znak: OR.RG0i08.6220.7.2016.

Na odprowadzenie oczyszczonych $ciekow komunalnych do potoku Bloniec wydano
Decyzj¢ pozwolenia wodnoprawnego znak: SR.6341.53.2015 z dnia 10.08.2015r.

Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spetni¢ wymagania dotyczace ochrony interesow
prawnych osoéb trzecich w granicach okreslonych przez ustawy 1 zasady wspotzycia
spolecznego.

2.10. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce nr 60, obr. nr 0001
Sycow, jedn. ewid. SycoOw — Miasto, na ktdrej zostat zaprojektowany.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich w obszarze oddziatywania obiektu; zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia, pogorszenia stanu s$rodowiska lub stanu zachowania zabytkdéw; pogorszenia
warunkow zdrowotno-sanitarnych; wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen
lub ucigzliwos$ci dla terenow sgsiednich — art. 5 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa
budowlanego.

Prace zwigzane z realizacja inwestycji zamkng si¢ na obszarze dziatek wymienionych w
projekcie budowlanym. Nie dopuszcza si¢ wejscia z pracami budowlanymi na dzialki inne niz
wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odklad mas ziemnych powstajacy w trakcie
realizacji wykopéw moze by¢ sktadowany jedynie na terenie dziatek wymienionych w
projekcie budowlanym, dla ktoérych pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci. Inwestycja
nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostgpu do mediow.

Oddziatywanie obiektoéw na otoczenie w zakresie emisji substancji gazowych, bioaerozoli
1 hatasu bedzie znikome 1 to jedynie na etapie budowy. W celu ograniczenia ucigzliwosci
hatasowej prace budowlane prowadzi¢ nalezy w porze dziennej migdzy godzinami 6+22. Za
zagospodarowanie 1 utylizacj¢ odpadow, ktéore wytwarzane beda jedynie podczas
wykonywania robot budowlanych ziemnych oraz instalacyjnych, odpowiada¢ bedzie
wykonawca robot. Zagospodarowanie i utylizacja wytworzonych odpadéw winna by¢ zgodna
z obowigzujacym ustawodawstwem tj. Ustawa o odpadach.
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Ponadto nie beda wystgpowaé rownoczesnie inne niekorzystne oddzialywania
na Srodowisko na etapie eksploatacji.

Projektowanie obiekty oraz zastosowane rozwigzania nie wymagaja ustanowienia stref
ochrony sanitarnej oraz nie naruszaja stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

Projektowane rozwigzania oraz zastosowane materiaty budowlane zapewniaja szczelno$¢
sieci 1 jej obiektow.

Ucigzliwos¢ wynika jedynie z konieczno$ci zajecia terendw na czas realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945),

- Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202),

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2017 poz. 2285),

- Warunki branzowe,

- Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268),

- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799),

- Normy branzowe.

2.10.1. Whioski
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 60, obr. nr 0001 Sycow,
jedn. ewid. Sycow — Miasto, na ktorej zostat zaprojektowany.

Zgodnie z powyzszym obszar przedmiotowej inwestycji mie$ci si¢ w catosci na
dziatkach, na ktorych obiekt zostal zaprojektowany i nie zmienia sposobu zagospodarowania
dziatek sgsiednich. Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny
przylegle. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie
na $rodowisko.

2.11. INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZEN POZAROWYCH
Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej okresla sie:

o wszystkie obiekty kwalifikuje si¢ do kategorii pozarowej PM (przemystowo-
magazynowe

e charakterystyka zagrozenia pozarowego — nie przewiduje si¢ wystepowania
materiatow palnych

e przewidywana liczba os6b w budynku, na poszczegdlnych kondygnacjach oraz w
pomieszczeniach — obiekty nowoprojektowane nie sg przeznaczone na pobyt ludzi

e przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego — ponizej 500 MJ/m2

e ocena zagrozenia wybuchem — na terenie oczyszczalni $ciekow nie przewiduje si¢
stosowania gazow i cieczy palnych; nie przewiduje si¢ powstawania podczas procesu
oczyszczania $ciekow gazow palnych. W zwigzku z tym nie wyznacza si¢ stref
zagrozenia wybuchem.
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e klasa odpornosci pozarowej i ogniowej — obiekty projektuje si¢ w klasie E odpornosci
pozarowej z elementOw nierozprzestrzeniajagcych ognia

e strefy pozarowe, dymowe — nie dotyczy / brak

e odleglosci od obiektow sasiadujacych — najblizszy w odlegtosci ok. 10 m, od
najblizszego budynku ok. 25m

e warunki i strategia ewakuacji ludzi — nie dotyczy

e sposoby zabezpieczenia instalacji uzytkowych — nie dotyczy

e wyposazenie w gasnice — gasnice w obiektach istniejgcych, tj. budynku technicznym,
gospodarczym, odwadniania osadu, nie dotyczy obiektéw nowoprojektowanych

e przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych - droga dojazdowa utwardzona. Na terenie oczyszczalni znajduja si¢
hydranty p.poz., zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

W obiektach we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o I klasie ochronnosci
zaprojektowano wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe dziatania bezposredniego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz.U. 2015 poz. 2117) dla powyzszej inwestycji nie ma koniecznosci
uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

2.12. WYTYCZNE BHP

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i eksploatacjg powinny by prowadzone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

4. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydanie OTK Warszawa 1989 r.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w oczyszczalniach
sciekoéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 nr 0 poz. 1422)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisoéw BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

8. Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano — montazowych —
Czesc I

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP 1 p.poz. 1 s3 zobowigzani znac¢ te przepisy oraz przestrzegac je.
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Informacje uzupelniajace:

Przedmiotowa inwestycja (nowoprojektowane obiekty oczyszczalni Sciekow) nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych.

2.13. INFORMACJA DOTYCZACA ZATRUDNIENIA

Do obstugi urzadzen znajdujacych si¢ na terenie oczyszczalni zatrudnionych bedzie 5 os. w
systemie zmianowym - 2 osoby lub 1 osoba na zmiang.

2.14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN, NA
KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA

Teren inwestycji nie lezy na obszarze szkod gorniczych.

2.15. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU 1 STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

3.1.SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Wedtug podziatu Nizin Srodkowopolskich na jednostki fizyczno-geograficzne (J. Kondracki
,Geografia regionalna Polski” 2000 r.), analizowany teren potozony jest w mezoregionie
Wzgbrza Ostrzeszowskie na granicy z Kotling Milicka, w makroregionie Wat Trzebnicki.
Mezoregion ten graniczy od poédlnocy 1 zachodu z Kotling Milicka 1 Wzgbérzami
Twardogorskimi, od potudnia z Rowning Olesnicka, od potnocy z Wysoczyzng Kaliska,
natomiast od wschodu z Kotling Grabowska i Wysoczyzng Wieruszowska.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar potozony jest w obrebie dolin akumulacji wodnej 1
wodnolodowcowe;.

Teren badan jest wyrownany z lekkim nachyleniem w kierunku rzeki, rzedne terenu ksztattuja
si¢ na wysokosci ok. 163,4 — 163,5 m n.p.m.
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3.2. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Budowe geologiczng podloza rozpoznano na podstawie Szczegdtowej Mapy Geologicznej
Polski 1:50 000 (arkusz Sycow), geotechnicznych materiatow archiwalnych oraz badan
wlasnych wykonanych w grudniu 2018 r. (wiercenia i sondowania do glebokosci
maksymalnie 18,0 m p.p.t.).

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podlozu utwordéw
czwartorzedowych: plejstocenskich 1 holocenskich.

Holocen: Utwory holocenskie wyksztatcone sg jako warstwy nasypu niekontrolowanego
(nN), nasypu budowlanego (nB) oraz piaszczyste utwory rzeczne den dolinnych.

Nasypy niekontrolowane zalegaja nad nasypami budowlanymi w obrebie odwiertow nr 1, 2,
3, 516 oraz sondowan CPTU nr 1, 2 i 3. Miazszo$¢ warstwy wynosi od 0,20 do 1,60 m. W
zaleznos$ci od lokalizacji w sktad nasypu wchodzi: piasek $redni, pyl, piasek pylasty, zuzel,

humus oraz gruz betonowy i ceglany.

Nasypy budowlane zalegaja nad gruntami rodzimymi w obrgbie odwiertow nr 1 — 6 oraz
sondowaniach CPTU nr 1 — 3. Migzszo$¢ warstwy wynosi od 0,30 do 2,10 m. W sktad nasypu
wchodzi piasek $redni, zwir, piasek drobny oraz pospotka.

Niespoiste utwory rzeczne oraz zastoiskowe den dolinnych rozpoznano na catym badanym
terenie jako piaski drobnoziarniste (Pd, Pd//Ps, Pd//Pm, Pd//Ps//Ilp) oraz piaski
$rednioziarniste (Ps//Pd, Ps, Ps+7).

Plejstocen. Osady plejstocenskie reprezentowane sa przez mulki rzeczne terasow
nadzalewowych oraz muiki zastoiskowe, powstale w  okresie zlodowacenia
potocnopolskiego 1 srodkowopolskiego. Grunty spoiste rozpoznano jako gliny pylaste
(Gn//T1//Pr, Gr//Pr) oraz pylty piaszczyste (Ilp). Utwory niespoiste rozpoznano jako piaski
drobnoziarniste (Pd//Pm) oraz pylaste (Pn//Pd, Pn//Ilp, Pr, Pn//IT).

W obregbie nawierconych utwordw wystepuja lokalnie domieszki i przewarstwienia. Do
glebokosci wiercen tj. 18,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu utwordw plejstocenu.

3.3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW
HYDROGEOLOGICZNYCH

W grudniu 2018 r. podczas wykonywania prac terenowych, w otworach stwierdzono
obecno$¢ wody gruntowej. Swobodne zwierciadlo wodd gruntowych nawiercono we
wszystkich otworach na glgbokosci 1,80 — 3,30 m p.p.t. (rzegdna 161,31 — 162,01 m n.p.m.).
Woda zgromadzona byta w warstwach gruntow niespoistych. Warstwe wodonos$ng o napigtym
zwierciadle nawiercono w otworach nr 1, 2, 3, 4 i 6 na glebokosci 4,40 — 11,30 m p.p.t.
(rzedna 159,09 — 152,27 m n.p.m.). Badania wykonano podczas s$rednich stanow wod
podziemnych. Zwierciadto poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i
wieloletnim. Poziom wodono$ny na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni
terenu. Szczegdétowe dane na temat warunkéw wodnych panujacych na terenie badan w
grudniu 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
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Tab. 1 Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

1,90 161,51 1,90 161,51
1 163,41 6,10 157,31 . - brak i
Zw. napiete
10,80 152,61 -
1,90 161,59 1,00 161,50
4,40 159,09 - - .
2 163,49 brak £ e i
7,60 155,89 - - Zw. napiete
10,80 152,69 i
2,00 161,57 2,00 161,57
Zw. bod
3 163,57 7,40 156,17 4 " brak e
Zw. napiete
11,30 152,27 :
1,80 161,69 1,80 161,69
Zw. bod
4 163,49 6,60 156,89 - s brak e
Zw. napiete
10,10 153,39
5 165,31 3.30 162,01 3.30 162,01 brak = Zw. swobodne
2,20 161,31 2,20 161,31 Zw. swobodne
6 163,51 brak -
6,80 156,71 - - Zw. napiete

Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntow budujacych podloze
analizowanego terenu oraz warto$¢ wspolczynnika filtracji tych gruntow. Nasypowe podtoze
gruntowe na analizowanym terenie wykazuje zmienne warunki filtracji.

Tab. 2 Ogdlna przepuszczalnosé gruntéw (Pazdro, Kozerski, 1990)

DOBRA:

-4 -3
piaski srednioziarniste =
SREDNIA: g
piaski drobnoziarniste =i
e : 10°-10°
piaski pylaste, pyly piaszczyste
POLPRZEPUSZCZALNE: 10%-10°
glina pylasta

Przestrzenng budowe podloza na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegotowy na kartach otworow 1 sondowan geotechnicznych oraz na przekrojach
geotechnicznych.

3.4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen i sondowan
badawczych, badan laboratoryjnych oraz prac kameralnych.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego, wydzielono
pakiety gruntow. W obrgbie pakietéw wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach
parametrow geotechnicznych:
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PAKIET I — warstwa gruntow nasypowych o migzszosci 0,50 — 3,70 m:

WARSTWA IA - nN (Ps, Pr, IT, Humus, Zuzel, Gruz bet. i ceg.), grunt stabonoény, posiada
zmienne parametry fizyko-mechaniczne;

WARSTWA IB1 — nB (Ps), ID = 0,36 — 0,37 (IS = 0,92), stan $redniozaggszczony, nosny
warunkowo;

WARSTWA IB2 - nB (Ps, Pd, Z, Po), ID = 0,54 — 0,64 (IS = 0,95 — 0,97), stan
sredniozaggszczony, nosny warunkowo;

PAKIET II — obejmuje holocenskie grunty niespoiste, wyksztalcone jako piaski drobno i
srednioziarniste:

WARSTWA IIA1 - Pd, stan luzny, Id = 0,30 — 0,31;

WARSTWA A2 — Pd//Ps, Pd//Ps//TIp, stan $redniozageszczony, Id = 0,36 — 0,48;
WARSTWA IIA3 - Pd, Pd//Pr, Pd//Ps//Tlp, stan §redniozageszczony, Id = 0,59 — 0,64;
WARSTWA 11A4 — Pd, stan zageszczony, Id = 0,68;

WARSTWA IIB1 - Ps//Pd, stan luzny, Id = 0,30;

WARSTWA IIB2 — Ps+Z, stan $redniozageszczony, Id = 0,47;

WARSTWA IIB3 — Ps, Ps+Z, stan éredniozageszczony, Id = 0,59 - 0,65;

PAKIET III — obejmuje plejstocenskie mutki rzeczne i zastoiskowe wyksztatcone jako
spoiste gliny pylaste i pyty piaszczyste. Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Il wg
normy PN-B-03020:1981 zalicza si¢ do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,,C” — inne
grunty spoiste nieskonsolidowane:

WARSTWA IIIA — Gn//I1//Pr, stan migkkoplastyczny, IL = 0,54 - 0,56;

WARSTWA HIB — Gnr//Tl//Pr, Ip, stan plastyczny, IL = 0,27 - 0,44;

WARSTWA HIC - Gn//T1//Pr, I1p, Gn//Pr, stan twardoplastyczny, IL = 0,20 — 0,24;
PAKIET IV - obejmuje plejstocenskie mutki rzeczne i zastoiskowe wyksztatcone jako
niespoiste piaski drobnoziarniste 1 pylaste:

WARSTWA IVA - Pr, Pr//T], stan luzny, Id = 0,15 — 0,31,

WARSTWA IVB - Prn//Pd, Pn//Tlp, stan $redniozageszczony, Id = 0,45 — 0,47;

WARSTWA IVC - Pd//Pr, Pr//Tlp, stan $redniozageszczony, Id = 0,54 — 0,57.
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w
tabeli uogolnionych parametrow geotechnicznych zalaczonej do ,,Opinii geotechnicznej”.

3.5. WNIOSKI

1. W niniejszej Dokumentacji wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcg
(1los¢ 1 glebokos¢ otworow).

2. Ostateczng decyzj¢ na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej
podejmie projektant konstrukcji.

3. Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwy nasypow niekontrolowanych.
Grunty Warstwy IA nalezy traktowaé jako stabonosne, ktdre nie nadajg si¢ jako
grunty budowlane i nalezy je usung¢ w miejscu planowanych obiektoéw, jak rowniez w
miejscu planowanych drog.

4. Nasypy budowlane Warstwy IB posiadajg niedostateczne zageszczenie. Jezeli poziom
posadowienia obiektow bedzie obejmowal dang warstwe woéwczas nalezy dogescic
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10.

11

13.

14.

grunty do uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,97, badz wykona¢ wymiang
gruntu na nasyp o wymaganych parametrach.

W obrgbie terenu badan nawiercono grunty spoiste plastyczne i migkkoplastyczne
(IL= 0,56 - 0,27), Warstwa IIIA i IIIB. Jezeli posadowienie obiektow bedzie
obejmowalo dane warstwy moze wystapi¢ potrzeba wzmocnienia podioza, badz
wykonania wymiany gruntu.

Grunty piaszczyste Warstw I1A1, 11A2, 1IB1, 1IB2, IVA i IVB posiadaja niskie
zageszezenie. Jezeli poziom posadowienia obiektow bedzie obejmowat dane Warstwy
nalezy dogesci¢ grunty do uzyskania stopnia zageszczenia IS > 0,97 badz wzmocnié
podtoze.

Grunty Pakietu III (gliny pylaste oraz pyly piaszczyste) sa wrazliwe na zmiany
wilgotnosci (tatwo uplastyczniajg si¢ pod wplywem wody). W czasie wykonywania
prac ziemnych zaleca si¢ zabezpieczenie powierzchniowe przed dzialaniem wod
opadowych oraz niedopuszczenie do stagnacji wody, a takze zabezpieczenie gruntow
przed przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty uplastycznione nalezy usungc¢ i
zastgpi¢ chudym betonem badz stabilizacja.

Glebokosci przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi Hz = 0,8 m p.p.t.
Znaczna migzszo$¢ gruntdw spoistych plastycznych 1 migkkoplastycznych oraz
gruntéw niespoistych w stanie luznym moze wymagaé zastosowania innego rodzaju
fundamentow (np. palowanie) badZ wzmocnienia podioza pod projektowanymi
obiektami.

W grudniu 2018 r. podczas wykonywania prac terenowych w otworach stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych. Woda wystepowata w  postaci swobodnego 1
napigtego zwierciadla. Badania wykonano podczas $rednich stanow wod
podziemnych.

. Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
12.

Rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy. Dokladne okreslenie rodzaju i
stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszczegolnych punktow
badawczych.

Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegodlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzadzen pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robot ziemnych niezgodnos$ci z
wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji nalezy
skontaktowac si¢ z jej autorem.

4. ALTERNATYWNE ROZWIAZANIA

Kryteria rownowaznosci:

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakow towarowych nazw 1 wyrobow,

producentéw itp. na rownych zasadach dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne spetniajace
wymagania dla danego rozdaniu materiatu, urzadzenia i wyrobu.
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Alternatywy (dobor innych typow urzadzen i1 producentow 1 materiatow) sa mozliwe
w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sa mniej kosztowne i co najmniej
réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i1 technicznie od wskazanych w dokumentacji.
Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej
oceny przez Biuro Projektow lacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologia budowy 1 innymi
istotnymi szczegotami.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ Certyfikaty lub
Deklaracje Zgodnosci lub odpowiada¢ Polskim Normom. W przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwodrni lub innym umownym warunkom.
Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskaé akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i1 w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejsze;j
specyfikacji. Mozliwe jest zaproponowanie innych produktow rownorzednej jakosci jednak w
tym przypadku wszystkie niezbedne przerdbki projektowe, budowlane 1 instalacyjne musza
by¢ wykonane na koszt wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana materialowa musi zosta¢ uzgodniona na piSmie z
przedstawicielem Inwestora i z Zespotem Projektowym.

Opracowat:

mgr inz. arch. Leszek Nowicki

mgr inz. Matgorzata Dominowska
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

5.1.STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE

dz. nr : 60, OBR. NR 0001 SYCOW, JEDN. EWID. SYCOW - MIASTO

Nazwa i adres Inwestora:

Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 8
56-500 Sycow

Nazwa i adres Projektanta:
mgr inz. arch. Leszek Nowicki
ECOKUBE sp. z o.0.

ul. Wélczanska 128/134
90-527 L6dz

5.2.CZESC OPISOWA

Przy realizacji inwestycji nalezy w trosce o ochrong¢ zdrowia pracownikow oraz osob trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych zasad BHP zawartych w przepisach i normach
branzowych:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisoéw BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)
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5.2.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie prac
budowlano-montazowych niezbednych do zrealizowania przebudowy 1 rozbudowy
komunalnej oczyszczalni $ciekow w Sycowie.

5.2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie wystepuje istniejgca infrastruktura w postaci instalacji
technologicznych, przytaczy wod-kan 1 elektroenergetycznych i obiektow istniejacej
oczyszczalni. Infrastruktura oznaczona zostata na Projekcie zagospodarowania terenu.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja posiada Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

Tereny na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie znajdujg si¢ w strefie wptywow
eksploatacji gérnicze;.

Na terenie realizowanej rozbudowy wystepuja obiekty budowlane, podlegajace
adaptacji lub likwidacji, przebudowie.

5.2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podczas realizacji robot budowlanych, przewiduje si¢ wystapienie nastepujacych zagrozen
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. zagrozenie przysypania ziemia, upadkiem z wysoko$ci, duze zagrozenie podczas
wykonywania wykopow 1 obiektow
2. zagrozenie podczas robot w poblizu linii przewodow elektroenergetycznych nn oraz
gazociggu - osoby wykonujagce ww. prace powinny posiada¢ wymagane uprawnienia
(Swiadectwa Kwalifikacji) oraz dysponowaé odpowiednimi érodkami ochrony osobistej,
profesjonalnymi narzgdziami montazowymi i pomiarowymi,
3. duze zagrozenie przy wykonywaniu wykopdw i montazu sieci technologicznych,
4. zagrozenie zwigzane z pracami w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

5.2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich
wystapienia

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, wskazanych w pkt. 3
nalezy zgromadzi¢, w jednym miejscu i czasie - np. w pakamerze majstra budowy -
wszystkich pracownikow uczestniczacych w tych pracach i udzieli¢ instruktazu na temat
wszystkich mozliwych zagrozeniach dla ich zycie 1 zdrowia, poinformowac¢ o koniecznos$ci
stosowania $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz zasady
bezposredniego nadzoru i wyznaczenie w tym celu odpowiednich osob.
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5.2.5. Sposob  prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robot nalezy:

» przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP 1 ppoz. na poszczegolnych
stanowiskach w tym zaznajomic¢ z elementami ich dotyczacymi,

» poinformowaé pracownikow o mozliwych do wystapienia zagrozeniach i sposobach
ich eliminacji,

» przeszkoli¢ pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

» zapoznaé¢ pracownikdw ze statystyka i z rodzajami najczestszych wypadkow
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot.

Przyjecie do wiadomosci tych przepiséw musi by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
Kierownik budowy.

Szkolenia powinny odbywac si¢ cyklicznie, a zasady BHP i ppoz. powinny by¢ stale
przypominane przed przystapieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

5.2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Granice terenu budowy nalezy oznakowaé za pomoca tablic ostrzegawczych. Strefy
niebezpieczne, w ktérych istnieje mozliwo$¢ upadku, nalezy ogrodzi¢ balustradami i
oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Wykopy w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy - czerwonymi S$wiatlami ostrzegawczymi. Porecze powinny byc¢
umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem 1 ustawione w odlegtos$ci nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
przykry¢ balami.

Przejscia dla pieszych powinny by¢é wyznaczone w miejscach zapewniajgcych
bezpieczenstwo. W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykonaé pomosty o szerokosci
dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ takze na skutek tamania zasad BHP, niezgodnosci z
dokumentacjg techniczng oraz niestosowania si¢ do norm i przepiséw budowlanych oraz
przepisoOw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegac
zawartych w ww przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopoéw waskoprzestrzennych i innych robo6t ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie mozna
dopusci¢ do wykonywania robot ziemnych i montazowych bez ich zabezpieczenia przed
osobami postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka.

Nalezy dopilnowac¢ stosowania kaskéw 1 odziezy ochronnej oraz sprawdzac stan podrecznego
sprzgtu 1 sprzgtu cigzkiego. Teren robot podlegajacych rozbudowie sanitarnych,
konstrukcyjnych 1 drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami, zwrdci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie wykopow przed dostgpem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem budowy wynika
z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania si¢ do nich
wykonawcy robdt, jego podwykonawcow i dostawcoOw. Istotng sprawag jest tutaj stan
techniczny pojazdow transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz
wlasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu budowy i1 z placu budowy przez
tereny chronione ze wzgledu na obecnos¢ ludzi jak 1 fauny 1 flory.

Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tla dla emisji
zanieczyszczen gazowych oraz odlegtos¢ od miejsc przebywania ludzi, praca sprzetu na
terenie bazy nie bedzie miala niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode.

Emisja gazow i zapylenie beda miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow.

Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i nieutwardzonych
powierzchni placu budowy, po ktérych poruszac si¢ beda srodki transportu i sprzet ciezki.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest
obowiazany przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowatl:

mgr inz. arch. Leszek Nowicki

mgr inz. Matgorzata Dominowska
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II. OPIS TECHNICZNY — WIELOBRANZOWY DLA
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE

6. BRANZA SANITARNA / TECHNOLOGICZNA
6.1. BILANS ILOSCI I JAKOSCI SCIEKOW
6.1.1. Zalozenia przyjete do bilansu

[los¢ sciekow doptywajaca obecnie na podstawie danych dostarczonych przez Uzytkownika:

Scieki sanitarne Qsd = ok 1680 m3/d
Qdmax = 2180 m3/h
Qhmax =300 m3/h

W sktad $ciekow sanitarnych wchodza:
v’ $cieki socjalno bytowe z terendw skanalizowanych — ok 1640 m3/d
v’ $cieki dowozone wozami asenizacyjnymi — ok 40 m3/d
Podczas okresow deszczowych doptywac beda $cieki deszczowe w ilosci
Qdmax = 800 m3/d
Qhmax =300 m3/h

Réwnowazna liczba mieszkancow RLM 14 000

6.1.2. Obliczeniowa ilos¢ Sciekow mogaca doplywacé do oczyszczalni

Rodzaj sciekow doplywajgcych do oczyszczalni Wartosé¢

Oy — srednia dobowa ilos¢ sciekow sanitarnych 1680,0 m*/d

Osdmax — maksymalna dobowa ilos¢ sciekow sanitarnych 1,30 x 1 680 m*/d = 2 180 m’/d

Ohmax — maksymalna godzinowa ilos¢ Sciekow sanitarnych 1,30 x 2,54 x 2 180 m’/d / 24 = 300 m’/h
83,33 /s

Quow. — ilosé Sciekow dowozonych z szamb 40 m’/d

Qdowmax.d — maksymalna ilos¢ sciekow dowozonych z szamb 40m3/dx 1,2 =48 m3/d

|Projektowane parametry ocgyszczalni sciekow w m. Sycow
Qusr — Srednia dobowa ilos¢ Sciekow 1680 m’d
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Qumax — maksymalna dobowa ilosé¢ sciekow 2180 m’d

Ohmax — maksymalna godzinowa ilosé¢ sciekow 300,0 m’/h = 83,33 ls

Ohmax  biologia — maksymalna godzinowa ilos¢ Sciekow 180,0 m*/h = 50,0 s

doplywajgca na reaktory biologiczne

Projektowana objetos¢ retencyjna
Nadmiar sciekow powyZej doplywu

Bedzie magazynowany w zhiornikach retencyjnych

120,0 m’/h = 33,33 ls

Bilans ilosciowo jakosciowy S$ciekow doptywajacych do oczyszczalni opracowany na
podstawie wynikow analiz Sciekow surowych doptywajacych do istniejacej oczyszczalni.

Charakter sciekow

Doplywajace do oczyszczalni

CHZT [g/m’] 750
BZTs [g/m’] 420
Zawiesina ogdlna [g/m?] 450
Fosfor 65
Azot ogdlny [g/m’] 7

Scieki oczyszczone komunalne winny odpowiadaé aktualnym wymogom prawnym, w tym
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzeniu
scieckow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Parametr Wartosci stezen
BZTs <25 mg/dm’
ChZT <125 mg/dm’
Zawiesina <35 mg/dm’
Azot Ogélny <15 mg/dm’?
Fosfor Ogolny <2 mg/dm’

6.2. PROPONOWANE ROZWIAZANIA

Proponujemy nastepujace rozwiazanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekow:

e remont komory kraty koszowej rzadkiej na doptywie $ciekow

e wymiana kraty koszowej rzadkiej (obiekt nr 1)

e przebudowa komory pod zabudowe kraty panelowo tasmowej

¢ instalacja kraty panelowo tasmowej z prasopluczka do skratek (obiekt nr 2)
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e wymiana stacji zlewnej wraz z plyta zelbetowa (obiekt nr 18)

e budowa zbiornika od§wiezania §ciekdéw dowozonych z instalacjg §wiezenia Sciekow
(obiekt nr 19)

e przebudowa przepompowni gldwnej wraz z wymiang pomp i armatury (obiekt nr 3 1
4)

e przebudowa sitopiaskownika (obiekt nr 5)

e montaz nowego kratopiaskownika (obiekt nr 6)

e budowa komory rozdziatu §ciekéw na istniejace reaktory biologiczne (obiekt nr 21)

e zmiana uktadu przeptywu $cieckow w istniejacych reaktorach biologicznych,
rozbudowa instalacji napowietrzania, remont powierzchni betonowych (obiekt nr 7 i
8)

e budowa nowych osadnikéw wtornych (obiekt nr 9 1 10)

e remont zbiornika komory tlenowe;j stabilizacji osadu KTS wraz z wymiang urzadzen
(obiekt nr 12)

e remont budynku odwadniania osadu (obiekt nr 15)

e montaz nowej prasy tasmowej w budynku

e budowa dwoéch zadaszonych magazynow osadu (obiekt nr 16 1 17)

e budowa pompowni osadu wraz z montazem pomp i armatury (obiekt nr 11)

e remont zbiornikdw retencyjnych (obiekt nr 251 26)

e remont pompowni wody deszczowej (obiekt nr 28)

e montaz szlabanu z automatycznym otwieraniem za pomocg pilota oraz ze sterowni
gtownej/dyspozytorni wraz z domofonem (obiekt nr 30)

e budowa nowych drég dojazdowych i chodnikoéw

e rozbudowa sieci wewnetrznych migedzyobiektowych na terenie oczyszczalni

e wymiana o$wietlenia na terenie oczyszczalni

6.2.1. Komora kraty koszowej rzadkiej (Obiekt nr 1)

Wyposazenie technologiczne:

v" Wymiana istniejgcej kraty koszowej rzadkiej 1:1 — wykonanie stal nierdzewna
v" Wymiana napedu kraty 1:1

Prace remontowe:

v Remont powierzchni betonowych komory
v" Wymiana barierek 1:1

6.2.2. Komora kraty panelowo tasmowej (Obiekt nr 2)
Wyposazenie technologiczne
v’ Instalacja kraty panelowo tasmowej o przeswicie 10mm, Qmax = 500m3/h
v' Instalacja prasoptuczki skratek wyposazona w pakiet zima
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Armatura

v

Zastawki kanalowe DN 600 — 2 szt.

Prace remontowe

v

Przebudowa istniejacej komory poprzez wydzielenie kanalu §ciekowego o szerokos$ci
600mm pod zabudowe kraty, dostosowanego do wbudowywanej kraty panelowo
tasmowej

Wykonanie kanatu obejScia awaryjnego z zastawkami kanatowymi na doptywie
1 odptywie z kanatu obejscia

Doprowadzenie rurociggu wody technologicznej DN32. Rurociag zakonczy¢ zaworem
odcinajagcym 1 antyskazeniowym. Rurocigg wody technologicznej prowadzony na
wolnym powietrzu i prowadzony w ziemi ponizej gltebokosci przemarzania ociepli¢
tupkami poliuretanowymi w ostonie z blachy aluminiowej

6.2.3. Pompownia glowna I-ego i I1-ego stopnia (Obiekt nr 3 i 4)

Wyposazenie technologiczne

v
v
v

Wymiana pomp zatapialnych Q=50 1/s przy H=12,5m, Moc silnika 12,5 kW — 4 szt.
Pozostawienie 2 pomp zatapialnych Q=100 I/'s H=11,0, Moc silnika 17,0 kW
Wymiana zurawia slupkowego, obrotowego o udzwigu — 500kg, wciagnik elektryczny
— 1 szt.

Armatura

v
v
v
v

Zasuwy z napgedem recznym DN 150 — 6 szt.

Zawory zwrotne DN 150 — 6 szt.

Zasuwy z napedem elektrycznym DN 200 — 1 szt.
Rurociagi wykonane ze stali nie gorszej niz AISI 304

Prace remontowe

v
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Remont powierzchni betonowych

Wykonanie przelewu pomigdzy komorami
Wymiana barierek 1:1

Wymiana pomostow 1:1

Przebudowa uktadu rurociggow ttocznych sciekow

Czujniki pomiarowe:

v
v

Czujnik poziomu (hydrostatyczny)
Ptywakowy czujnik poziomu awaryjnego, zabezpieczenie przed suchobiegiem

6.2.4. Stacja zlewna Sciekow dowozonych (Obiekt nr 18)

Wyposazenie technologiczne

v

Wymiana stacji zlewnej, przepustowos¢ do 100 m3/h, maksymalny pobor mocy
7,5kW
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v Pojemnik na skratki tworzywowy, dwa kota jezdne pelne gumowe opony 2401 — 1 szt.

Prace budowlane

Ptyta Zelbetowa o dtugosci 3,5m, szerokos$ci 2,2m i grubosci 0,25m z betonu C20/25 (B30)
zbrojong gorg 1 dotem #10 co 32 cm w obu kierunkach.

Plyte nalezy posadowi¢ na podiozu betonowym z C8/10 grubosci 10cm na zaggszczonej
podsypce piaszczystej

Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy IS nie mniejszy niz 0,98.

Wykonanie przej$¢ technologicznych w plycie zelbetowej pod stacje zlewna zgodnie

z wytycznymi dostawcy stacji zlewne;.
Wykonanie ptyty najazdowej w miejscu zrzutu §ciekéw wg rys 13/T

6.2.5. Zbiornik odSwiezania Sciekd0w dowozonych (Obiekt nr 19)
Prace budowlane

Zbiornik zelbetowy monolityczny o wymiarach w rzucie:

Dhugos¢ zewnetrzna 6,6 m
Szerokos$¢ zewnetrzna 5,6 m
Gtebokos¢ czynna 2,0 m
Glebokos¢ catkowita 2,80 m

Wyposazenie technologiczne:
V' aerator zatapialny, wydajno$¢ powietrza 30 m3/h, moc 3,7 kW — 1 szt.
v’ Zuraw udzwig 250kg, wykonanie ocynk, linka stal nierdzewna — 1 szt.
v' Instalacja do usuwania odoréw w postaci kominkow o wysokosci Im z wkladem

weglowym

Armatura
v’ Zasuwa w zabudowie podziemnej DN 160 z napedem elektrycznym — 1 szt.

Czujniki
v' Ultradzwigkowy czujnik poziomu, zakres 0,3-10m, komunikacja Modbus RTU- 1 szt.
v Plywakowy czujnik poziomu z kablem neoprenowym — 1 szt. (poziom min)

6.2.6. Sitopiaskownik (Obiekt nr 5), Kratopiaskownik (Obiekt nr 6)
Prace budowlane i remontowe
v' Plyta zelbetowa pod istniejacy sitopiaskownik o dlugosci 11,35 m, szerokosci 2,0m i
grubosci 0,3m z betonu C30/37 zbrojong gora i1 dotem #10 co 32 cm w obu
kierunkach.
Plyte nalezy posadowi¢ na podltozu betonowym z C8/10 grubosci 10cm na

zageszezonej podsypcee piaszczystej
Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy IS nie mniejszy niz 0,98.
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v

v

Bloczki betonowe o wysokosci 0,8 — do podniesienia istniejacego sitopiaskownika
Ptyta zelbetowa pod nowoprojektowany kratopiaskownik o dlugosci 8,72 m,
szeroko$ci 2,0m 1 grubosci 0,3m z betonu C30/37 zbrojong goéra i dotem #10 co 32 cm
w obu kierunkach.

Plyte¢ nalezy posadowi¢ na podlozu betonowym z C8/10 grubosci 10cm na
zageszezonej podsypcee piaszczystej

Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy IS nie mniejszy niz 0,98.

Bloczki betonowe o wysokosci 1,2m. — do podniesienia nowoprojektowanego
kratopiaskownika

Studnia zbiorcza $ciekow z kregow betonowych $rednica wewngtrzna 1,0m

Wyposazenie technologiczne

v
v
v

Sitopiaskownik istniejacy — podniesienie o Im
Kratopiaskownik nowoprojektowany Q=300m3/h — perforacja sita Smm
Pomost roboczy do obstugi kratopiaskownika i sitopiaskownika

Armatura

v
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Zasuwa za nap¢dem recznym DN 250 — 2 szt.

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 200 — 2 szt.

Rurociaggi wykonane ze stali nie gorszej niz AISI 304

Rurociagi prowadzone na wolnym powietrzu i prowadzone w ziemi powyzej
glebokosci przemarzania ociepli¢ tupkami poliuretanowymi w oslonie z blachy
aluminiowej

Pojemniki na skratki V=1m3, metalowe (Takie same jak obecnie wykorzystywane) —
6szt

6.2.7. Reaktor biologiczny (Obiekt nr 7 i 8)

Prace budowlane i remontowe

v
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Remont powierzchni betonowych istniejacych zbiornikow biologicznych

Wydzielenie cze¢sci beztlenowej

Rozbudowa instalacji tlenowej w istniejacym reaktorze biologicznym

Zmiana uktadu przeptywu $ciekow

Budowa komory rozdziatu $ciekdw na istniejace reaktory biologiczne (obiekt nr 21)
Demontaz zgarniacza osadow w komorze osadnika wtornego, pozostawienie
istniejacego pomostu

Wyposazenie technologiczne

v
v
v

Komora rozdziatu na reaktory biologiczne — wykonanie stal nierdzewna

Mieszadta wolnoobrotowe moc 2,2 kW - szt. 4, po 2 — istniejagce wymiana

Mieszadta wolnoobrotowe moc 2,2 kW - szt. 4 — nowoprojektowane w komorze
beztlenowej i nisko tlenowej
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v

v

Mieszadlo pompujace do recyrkulacji wewn. nominalna wydajno$¢ pompowania 501/s
- 2 szt.

System napowietrzania 12 kompletow ukltadu napowietrzania z odwodnieniem uktadu:
dostosowany do odbioru obliczeniowej ilo$ci powietrza

Armatura

v
v
v

Przepustnice DN 100 — 12 szt.
Rurociagi powietrza ze stali nierdzewnej min AISI 304
Zasuwy DN 250 z napgdem recznym do zabudowy podziemnej

Czujniki pomiarowe umieszczone w kazdej komorze napowietrzanej:

Sonda pomiaru O; 1 szt.x 2
Sonda pomiaru NH4-N Iszt. x2
Sonda pomiaru NO3-N 1 szt.x 2
Sonda pomiaru pH; 1szt. x 2
Sonda pomiaru temperatury I szt.x2
Sonda potencjatu REDOX 1szt.x2
Sonda stezenia osadow 1szt. x2

Czujniki pomiarowe umieszczone w kazdej komorze nisko tlenowej:

v

Sonda pomiaru O; 1 szt.x2

Sondy NH4-N, NO3-N zespolone
Sondy wspodlpracujace z zainstalowanym przetwornikiem

6.2.8. Osadnik wtorny (Obiekt nr 9i 10)

Prace budowlane

v

Budowa dwoch osadnikow wtornych o $rednicy 14,0 m dla kazdego ciggu oddzielnie
o gtebokosci catkowitej 5,0m

Wyposazenie technologiczne

v
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Zgarniacz osadu z pomostem — 2 szt.

Zgarniacz osadu plywajacego — 2 szt.

Szczotka koryta i szczotka biezni — 2 kpl.

Koryto odptywowe wraz z konstrukcja wsporczg — wykonanie stal nierdzewna - 2 szt.
Przeptywomierz — DN 300 — na odptywie $ciekéw — 1 szt.

Zasuwy z napedem recznym DN 300 — przy przeptywomierzu DN 300 — 2 szt
Przeptywomierz DN 150 — na rurociggu recyrkulacji osadu 2 szt.

Czujniki pomiarowe

v

Sonda me¢tnosci — umieszczona w studni przeptywomierza
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6.2.9. Pompownia osadu (Obiekt nr 11)
Prace budowlane
v" Budowa komory zelbetowej pompowni o wymiarach w rzucie 4,91m x 2,36m i
glebokosci 2,64m

Wyposazenie technologiczne
v" Pompa sucha w ustawieniu pionowym (3 pracujace + 1 rezerwowa na magazynie) o
wydajnosci Q=30 /s przy H=6 m, Moc silnika 6,0 kW
v’ Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150 — 2 szt.

Armatura

v Zasuwy z napedem recznym DN 100 — 2 szt.
Zasuwy z napedem recznym DN 150 — 10 szt.
Zasuwy z nap¢dem elektrycznym DN 150 — 3 szt.
Zawory zwrotne DN 100 — 3 szt.
Zawory zwrotne DN 150 — 4 szt.

ANEA NI NI

6.2.10. Komora tlenowej stabilizacji osadu KTS (Obiekt nr 12)

Prace remontowe
v" Remont powierzchni betonowych

Urzadzania technologiczne
v' Montaz dmuchawy Q=600 m3/h dla sprezu 600 mbar, moc 15 kW — 1 szt. (Obiekt nr
27)
v Montaz przelewu teleskopowego z napedem elektrycznym — 1 szt.
v" Mieszadlo $rednio obrotowe, moc 2,8 kW — 1 szt.
v" Wymiana instalacji napowietrzania — 1 kpl.

Armatura
v Zasuwa nozowa DN 100 — szt
v Przepustnica DN 100 — 1szt
v' Zawor zwrotny DN 100 — 1 szt.

Czujniki
v’ UltradZzwiekowy czujnik poziomu

6.2.11. Budynek odwadniania osadu (Obiekt nr 15)

Prace remontowe
v" Remont pomieszczen

Urzadzenia technologiczne
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Montaz nowej prasy tasmowej z instalacjg roztwarzania polielektrolitu i odzysku
wody ptuczacej Q=6-10 m3/h

Zestaw przygotowania wody ptuczacej — 2 szt.

Przenos$nik §limakowy osadu — 2 szt

Mieszalnik wapna

Instalacja wentylacji

ANEA NI NERN

6.2.12. Magazyn osadu odwodnionego (Obiekt nr 16 i 17)

Prace budowlane
Wykonanie dwoch zadaszonych magazynéw osadu o wymiarach w rzucie 10,0m x 20,0m

6.2.13. Zbiornik retencyjny (Obiekt nr 25, 26)
Prace remontowo budowlane
Remont powierzchni zewnetrznych zbiornika
Wykonanie barierek na zewnatrz zbiornikow
Renowacja studni rozdzielczej
Montaz zasuw DN 300 do zabudowy podziemnej — 2 szt. przy studni rozdzielczej
Montaz zasuw DN 300 do zabudowy podziemnej — 2 szt. na przelewach awaryjnych z
zbiornikow retencyjnych

6.2.14. Pompownia wody deszczowej (Obiekt nr 28)
Prace remontowo budowlane
v' Remont powierzchni betonowych
v Udroznienie kanalizacji doptywowej i odptywowej z pompowni

6.2.15. Instalacja wody technologicznej
Przewiduje si¢ gromadzenie wody technologicznej w studni zbiorczej Sciekow po osadnikach.

Urzadzenia technologiczne:
Dwupompowy zestaw hydroforowy do zapewnienia ptukania urzadzen i zbiornikdw.
Wydajnos¢ 10 dm?/s i przyrost ci§nienia 6 — 7 bar.

Armatura
v Zestaw wodomierzowy
v' Zamontowac filtr do cieczy procesowej przeptyw max 15 dm2/s, filtracja 0,2 mm

6.2.16. Zbiornik PIX (Obiekt nr 20)
Nie zaktada si¢ zadnych prac.
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6.2.17. Budynek techniczny (Obiekt nr 13)
Prace remontowe
Przebudowa rurociggu powietrza w pomieszczeniu dmuchaw tak, aby obecng dmuchawe dla
zbiornika KTS podtaczy¢ do rurociggu powietrza dla reaktorow biologicznych.

6.2.18. Budynek gospodarczy (Obiekt nr 14)
Nie zaktada si¢ zadnych prac.

Opracowat:
mgr inz. Katarzyna Matuszewska — Turniak
mgr inz. Katarzyna Krzak

technolog mgr inz. Piotr Witostawski
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7. BRANZA KONSTRUKCYJNA
7.1. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

W obrebie projektowanych obiektow wykonano 3 sondowania geotechniczne CPT
Nr 1 do giebokosci 18,00m p.p.t. istn., CPT Nr 2 do glgbokosci 16,00m p.p.t. istn. i CPT Nr 3
do glgbokosci 15,00m p.p.t. istn. i opracowano rysunki ,Interpretacji” ww. sondowan.
Oprécz ww. sondowan wykonano 6 otworéw geotechnicznych z badaniem laboratoryjnym
probek gruntu 1 wody gruntowe;.

Z powyzsze] dokumentacji geotechnicznej wynika, iz pod warstwg nasypow
niekontrolowanych o migzszosci 0,20 — 1,00m zalegaja naprzemiennie warstwami grunty
niespoiste 1 spoiste. Grunty niespoiste reprezentowane sg przez piaski $rednie i drobne
przewarstwione piaskami pylastymi, pytem 1 zwirami o Ip=0,24-0,64, od 1,90m ponizej
powierzchni terenu nawodnione.

Grunty spoiste reprezentowane sg przez gliny pylaste przewarstwione przez pyty, pyly
piaszczyste o 11=0,20-0,44 (lokalnie nawet 11=0,54-0,56) oraz pyly piaszczyste o 1.=0,20-
0,34. Grunty spoiste, po wykonaniu wykopu, pod wptywem wody moga ulega¢ zjawisku
uplastycznienia 1 tiksotropii. Grunty takie nalezy usuna¢ z wykopu 1 zastgpi¢ betonem C8/10.
Ponadto w warstwach tych gruntéw spoistych wystepuja soczewki piaskow pylastych i pytow
w stanie luznym o grubosci do kilkudziesieciu centymetréw. W przypadku wystgpienia ich w
poziomie posadowienia zbiornikéw, nalezy je usung¢ a powstaty wykop wypemi¢ chudym
betonem (C8/10).

Wode gruntowa nawiercono na réznych glgebokosciach z tym, ze pierwsza na gitebokosci 1,90
m p.p.t. istn. W dokumentacji nie podano poziomu ustabilizowanego zwierciadet napigtych
wody gruntowe;.

Do obliczen statecznos$ci obiektow na wyplyniecie od wyporu wody gruntowej przyjeto, ze w
okresach mokrych poziom pierwszy moze si¢ podnies¢ o ca 0,50m. Wedlug badan
laboratoryjnych woda gruntowa nie wykazuje agresywnosci chemicznej w stosunku do
materiatow budowlanych.

Obiekty budowlane nalezy zaliczy¢ do II Kkategorii geotechnicznej w_prostych
warunkach gruntowych.

7.2. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE
1. Beton projektowanych konstrukcji C30/37 o wodoszczelnosci W-8. Stal zbrojeniowa
ATIIN (RB500W).

Stal profilowa S235JR. Stal nierdzewna AISI 304 (EN 1.4301) — OHI18N9 Ilub
AISI 321 (EN 1.4541) - IH18NOT.

2. Posadowienie zbiornikow zaprojektowano jako bezposrednie na rodzimych gruntach
spoistych, doggszczanych i utwardzanych powierzchniowo pod podtoze betonowe
przy obnizonym, na czas budowy, zwierciadle wody gruntowej ponizej dna
projektowanych wykopow.

Projekt wykopow i ich odwodnienia wedlug wlasnego opracowania wykonawcy robot.
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3. Podstawowym zabezpieczeniem antykorozyjnym stali zwyktych bedzie cynkowanie
ogniowe.

4. FElementy nieocynkowane a wykonane ze stali zwyktych nalezy zabezpieczy¢
powtokami malarskimi z farb epoksydowych.

7.3. PRZERWY ROBOCZE

W zalezno$ci od parametrow wymiarowych zbiornikéw, beda wykonywane przerwy
robocze. Ilos$¢ i rozstaw przerw roboczych dostosuje wykonawca do wlasnych mozliwosci
wykonawczych w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W poziomych przerwach roboczych zabetonowa¢ tasme¢ dylatacyjng PCV o szerokosci
200mm lub tasmy stalowe (grub.>0,75mm), ocynkowane z bentonitem szerokosci 165mm
lub 125 z wyprofilowang stopka, oraz jako dodatkowe uszczelnienie przerw, zaleca si¢
przyklei¢ peczniejacg gume hydrofilowa 30x30 cm, lub pgczniejaco — uszczelniajaca tasme
bentonitowa 10x30 cm.

Powierzchnia styku w przerwach roboczych winna by¢ szorstka, czysta, obficie zmyta i
nasgczona wodg. Zaleca si¢ na warstwe szczepng stosowac ciekly material spajajacy
stosowany wg instrukcji producenta, otrzymanej przy zakupie lub inny preparat
roOwnowazny.

W ewentualnych przerwach roboczych plyty dennej proponuje si¢ stosowaé szalunek
tracony z blach ocynkowanych, profilowanych, trapezowych.

Dla ewentualnych przerw pionowych w betonowaniu §cian proponuje si¢ stosowac tasmy
uszczelniajgce z profilowanych blach ocynkowanych z bentonitem lub inne rownowazne
z dozbrojeniem przerwy poprzez dotozenie dodatkowego preta #12 miedzy przyjete
zbrojenie rownoleznikowe.

Rozmieszczenie poziomych i1 pionowych przerw roboczych w poszczegdlnych zbiornikach
w/g opracowania wlasnego wykonawcy robot w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Proponuje si¢ betonowanie odcinkami przemiennie o dlugosci nie wigkszej niz ca 10,00-
14,00m.

7.4. URZADZENIA TECHNOLOGICZNE 1 WYPOSAZENIE

Elementy wyposazenia technologiczno — instalacyjnego i urzadzenia wykona¢ w/g projektu
technologicznego i elektrycznego.

Wyposazenie konstrukcyjne jak:

e przejscia szczelne 1 tuleje przejs¢ instalacyjnych wykona¢ wg rysunkéw
wykonawczych w PW.
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e  konstrukcje stalowe pomostow, drabinki, schody, wtazy, barierki ochronne —
wykona¢ wg zatagczonych rysunkow wykonawczych w PW.

W widocznym miejscu przy zbiorniku lub na balustradzie umiesci¢ sprzet ratowniczy —
koto, bosak, drabing i ling ratownicza.

7.5. IZOLACJE

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwilgociowga minimum np. 2 x dyspersyjng masg asfaltowo - kauczukowg lub
réwnowazng lub wg dyspozycji na rysunkach konstrukcyjnych.

Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z woda gruntowa nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwodng 2 x papa izolacyjna, termozgrzewalna, zabezpieczona wg dyspozycji na
rysunkach konstrukcyjnych.

Powierzchnie wewngtrzne zbiornikow stykajace si¢ ze Sciekami lub ich oparami nalezy
zabezpieczy¢ nw. zestawem farb lub zestawem rownowaznym:
— powierzchni¢ dna i $§cian do wysokosci ca 1,00m ponad dno zabezpieczy¢ dwukrotnie
powloka epoksydowo — smolowa do powierzchni betonowych i stalowych w
zbiornikach

— powyzej Sciany zabezpieczy¢ powtoka izolacyjng wodoszczelng na bazie cementu i
dodatkowo uszczelniajaca przez krystalizacje w kolorze jasnym,

— pas zmiennego lustra $ciekow na 1,00m od gory zabezpieczy¢ ww. powtoka w kolorze
jasno — niebieskim.

7.6. IZOLACJE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Podstawowym sposobem zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych
wyposazenia konstrukcyjnego, wykonanych ze stali zwyktych begdzie cynkowanie ogniowe
z doszczelnieniem powtoka malarska.

Grubos¢ powtoki ocynku uzalezniona jest od grubosci cynkowanego elementu, minimum
85 um, zalecana 150 um.

Jako dodatkowe doszczelnienie ocynkowanych elementow zaprojektowano dwukrotne
malowanie farbg epoksydowa na powloki ocynkowane, w kolorze RAL 1018 lub 1012
z tym, ze porg¢cze, bortnice 1 drabinki projektowane sg ze stali nierdzewnych i nie wymagaja
malowania. W przypadku wykonania ich ze stali zwyklych i ocynkowaniu, pomalowac¢ je
dodatkowo na czerwono RAL 3000.

Do malowania ww. farbami nalezy przystapi¢ po scaleniu ocynkowanych elementow.
Miejsca uszkodzonego ocynku zaprawi¢ przed malowaniem farba podkladowa bogata
w cynk w aerozolu.

Uwaga ogélna:
Wszystkie elementy stalowe nie posiadajace zabezpieczen antykorozyjnych a wykonane ze
stali zwyktych, nalezy zabezpieczy¢ powlokami malarskimi odpornymi na dziatanie

52



czynnikéw agresywnych na terenie oczyszczalni $ciekéw np.: nw. zestawem farb
epoksydowych:
a) przygotowanie powierzchni - czyszczenie strumieniowo cierne. Wymagany stopien
czystosci Sa 2% wg DIN 55928 lub 1° wg PN-70/H-97050+52,
b) gruntowanie — 2 x farba podkladowa epoksydowa chemoodporna,
c¢) malowanie nawierzchniowe — 1 x emalia epoksydowa nawierzchniowa
chemoodporna,
d) grubo$é¢ powtoki 280 pum ( zuzycie teoretyczne farby 0,4 1/m?).
e) Kolor wg projektu kolorystyki oczyszczalni — proponowany RAL 5010.

7.7. OPIS KONSTRUKCJI
7.7.1. Ob. Nr 5 Istniejacy sitopiaskownik — fundament i pomosty

Istniejacy sitopiaskownik o konstrukcji stalowej posadowiony jest na zelbetowej ptycie
fundamentowej o wymiarach 11,90x1,10x0,30m o rzednej wierzchu ptyty 163,85m n.p.m.
Zgodnie z wytycznymi projektu technologicznego sitopiaskownik nalezy podnies¢
1 posadowi¢ na rzednej 164,85m n.p.m., tj. o 1,00m.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji zelbetowej
z betonu C30/37 zbrojonego stala AIIIN, posadowionej na istniejacej plycie zelbetowej,
sktadajacej si¢ z plyty fundamentowej 1,70x0,50m i $cian fundamentowych 0,30x0,80m
orzednej wierzchu 164,85m n.p.m., na ktérych bedzie posadowiony adaptowany
sitopiaskownik. Srednice i uktad zbrojenia wg rysunkéw w PW. Przed wykonaniem ww.
nowej konstrukcji wsporczej a po zdemontowaniu istniejgcego sitopiaskownika, istniejgca
plyte nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen 1 luznego betonu. Powierzchnie styku starego betonu
z nowym ,zgroszkowa¢” 1 ewentualnie przed betonowaniem zagruntowac preparatem
zwigkszajacym przyczepnos¢ nowego betonu do starego.

Do powierzchni bocznych $cian fundamentowych przymocowana bedzie co ok. 2,00m (na
sruby) stalowa konstrukcja wsporcza pomostow technologicznych do  obstugi
sitopiaskownika 1 sasiedniego kratopiaskownika. Nawierzchnia  pomostow z krat
podestowych wciskanych typu KWO/33x44/40x4/L=2000x B=1200 lub 1100. Wejscie na
pomosty po schodach stalowych ze stopniami z krat wciskanych typu
STO/33x33/30x3L=1000xB=270/. Pomosty zewnetrzne i schody zabezpieczono barierkami
ochronnymi z rur ze stali odpornej na korozje .

7.7.2. Ob. Nr 6 Projektowany kratopiaskownik — fundament i

pomosty

Z uwagi na konieczno$¢ posadowienia projektowanego kratopiaskownika 1,30m ponad
projektowanym terenem tj. na rzednej 164,85m n.p.m., zaprojektowano fundament
zelbetowy, ptytowo — $cianowy z betonu C30/37 zbrojony stalg zebrowang AIIIN. Ptyta
fundamentowa 1,87x0,30m dlugosci 8,42m, na ptycie $ciany fundamentowe potaczone
monolitycznie z plyta o wym. 0.30x1,20m, na ktérych posadowiony bedzie
kratopiaskownik. Srednice i uktad zbrojenia wg rysunkow w PW.
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Mocowanie podpodr kratopiaskownika do powierzchni gérnej $cian fundamentowych wg
wytycznych producenta urzadzenia.

Do powierzchni bocznych $cian fundamentowych przymocowana bedzie co ok. 2,00m (na
sruby) stalowa konstrukcja wsporcza pomostow technologicznych do  obstugi
kratopiaskownika 1 sgsiedniego sitopiaskownika. Nawierzchnia  pomostow z krat
podestowych wciskanych typu KWO/33x44/40x4/L.=2000x B=1200 lub 1100. Wejscie na
pomosty po schodach stalowych ze stopniami z krat wciskanych typu
STO/33x33/30x3L=1000xB=270, belki policzkowe z ceownika 160, mocowanie stopni do
belek policzkowych na §ruby M12x35 (ocynk).

Pomosty zewnetrzne i schody zabezpieczono barierkami ochronnymi z rur ze stali odpornej
na korozjg.

7.7.3. Ob. Nr9 OSADNIK WTORNY 1

Jest to cylindryczny zbiornik, o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z betonu C30/37,
W8, zbrojony stalg zebrowang klasy AIIIN o $rednicy wewnegtrznej Dw = 14,00m,
glebokosci 4,10+4,38m, plus lej osadowy o $rednicy 3,00m 1 glgbokosci 2,10m. Z uwagi na
wysoki poziom wody gruntowej (max 1,40m ponizej pow. terenu), celem zapewnienia
stateczno$ci zbiornika na wyplynigcie od wyporu ww. wody gruntowej, przyjeto grubos¢
$cian 45cm, dno 45cm ze wspornikami 0,50m na zewnatrz $cian. Ptyta denna ze spadkiem
5% do $rodka do leja osadowego.

Z poréwnania rzednych posadowienia zbiornika z rzednymi warstw gruntu
wyszczegolnionych w sondach nr 2 1 3 wynika, iz zbiornik posadowiony bedzie w glinach
pylastych przewarstwionych pytem 1 piaskiem pylastym o 1.=0,34-0,44 o konsystencji
plastycznej znacznie ponizej ww. zwierciadta wody gruntowe;.

Z uwagi na bardzo wysoki poziom wody gruntowej, na czas wykonywania robot
ziemnych, przy wykonywaniu konstrukcji osadnika, nalezy obnizy¢ zwierciadlo wody
gruntowej ponizej dna wykopu pod lej ca 0,30-0,40m tj. do rzgdnej ca 156,80m n.p.m.

Projekt wykopow i ich odwodnienia wedlug wlasnego opracowania wykonawcy robot.

W $rodku zbiornika kolumna centralna z pomostem technologicznym na 4 stupach,
zelbetowa, monolityczna z otworem technologicznym w $rodku dla montazu wyposazenia
technologicznego.

Srednice i uktad zbrojenia oraz rysunki wyposazenia konstrukcyjnego wedtug
rysunkow konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

W S$cianach zbiornika 1 w $cianach leja osadowego, zabetonowac tuleje stalowe dla
przejs$¢ szczelnych wedlug zataczonych rysunkéow konstrukcyjnych wykonawczych.

W gruncie pod dnem osadnika, na przedtuzeniu ww. tulei przej$¢ szczelnych

w $cianach leja osadowego, ulozy¢ rury ochronne dla poprowadzenia w nich rurociaggéow
technologicznych na ptozach z PEHD co ok.2 m.
Pod dnem 1 na $cianach do wysokosci ca 0,5 m ponad ustabilizowane lustro wody gruntowe;j
izolacja przeciwwodna z 2 warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej, zabezpieczone] na
$cianach folig kubetkowg PEHD 0,8. Powyzej izolacja 2x emulsja asfaltowo — kauczukowa
lub inna rownowazna zabezpieczona jw.
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Beton konstrukcji C30/37, W8, zbrojony stala zebrowana klasy A-IIIN. Srednice i uktad
zbrojenia wedtug rysunkow konstrukeyjnych wykonawczych.

W miejscu przerwy roboczej z ptyta denng osadzi¢ tasme dylatacyjng wg punktu 7.3 lub
inng rownowazng w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Powierzchnie wewngtrzne dna 1 $cian, do wysokosci ca 1,00m ponad dno
zabezpieczy¢ dwukrotnie powloka epoksydowo-smotows. Powyzej Sciany zabezpieczyd
powtoka izolacyjng wodoszczelng na bazie cementu i dodatkowo uszczelniajaca przez
krystalizacje¢ w kolorze jasnym za§ pas zmiennego lustra $cieckow na 1,00m od gory
zabezpieczy¢ ww. powlokag w kolorze jasno-niebieskim lub innym zestawem
roOwnowaznym.

Zejscie na dno osadnika po drabinie begdacej na stalym wyposazeniu uzytkownika
oczyszczalni.

Powierzchnia zabudowy 174,28 m?

Kubatura osadnika ca 852,10 m*

7.7.3.1. Przerwy robocze i dylatacje
Ilo§¢ i rozstaw przerw roboczych dostosuje wykonawca do wilasnych mozliwosci
wykonawczych w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego
W poziomych przerwach roboczych zabetonowac tasme¢ dylatacyjng PCV o szerokosci
200mm lub tasmy stalowe (grub.>0,75mm), ocynkowane z bentonitem szerokosci 165mm
lub 125 z wyprofilowang stopka, oraz jako dodatkowe uszczelnienie przerw, zaleca si¢
przyklei¢ peczniejacg gume hydrofilowa 30x30 cm, lub pgczniejaco — uszczelniajaca tasme
bentonitowa 10x30 cm.
Powierzchnia styku w przerwach roboczych winna by¢ szorstka, czysta, obficie zmyta i
nasgaczona woda. Zaleca si¢ na warstwe szczepng stosowaé ciekly materiat spajajacy
stosowany wg instrukcji producenta, otrzymanej przy zakupie lub inny preparat
roOwnowazny.
W przypadku przerw roboczych w ptycie dennej i $cianach patrz zalecenia punktu 7.3.

7.7.3.2. Urzadzenia technologiczne i wyposazenie
Elementy wyposazenia technologiczno - instalacyjnego i urzadzenia wykona¢ wg. projektu
technologicznego i elektrycznego.
Wyposazenie konstrukcyjne jak:
- przejscia szczelne 1 tuleje przejs¢ instalacyjnych wykona¢ wg rysunkéw wykonawczych w
projekcie wykonawczym.
- konstrukcje stalowe pomostow, drabinki, schody, wlazy, barierki ochronne — wykona¢ wg
rysunkow w projekcie wykonawczym.

W widocznym miejscu przy zbiorniku lub na balustradzie umiesci¢ sprzet ratowniczy —
koto, bosak, drabing i ling ratownicza.
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7.7.3.3. Izolacje

Pod dnem i na $cianach do wysokosci ca 0,5 m ponad ustabilizowane lustro wody gruntowe;j
izolacja przeciwwodna z 2 warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej, zabezpieczonej na
$cianach folig kubetkowa PEHD 0,8. Powyzej izolacja 2x izolacja asfaltowo — kauczukowa
lub inna rownowazna zabezpieczona jw.
Powierzchnie wewngtrzne zbiornikow stykajace si¢ ze Sciekami lub ich oparami nalezy
zabezpieczy¢ nw. zestawem farb lub innym zestawem rownowaznym:
- powierzchni¢ dna i $cian do wysokosci ca 1,00m ponad dno zabezpieczy¢ dwukrotnie
powtoka epoksydowo-smotowa,
- powyzej $Sciany zabezpieczy¢ powloka izolacyjna, wodoszczelng na bazie cementu
w kolorze jasnym,
- pas zmiennego lustra $ciekéw na 1,00m od gory zabezpieczy¢ powtoka jw. w kolorze
jasno-niebieskim.

7.7.3.4. 1zolacje antykorozyjne elementow stalowych
Wedtug wytycznych punktu 7.6.

7.7.4. Ob. Nr 10 OSADNIK WTORNY II

Zbiornik ten zaprojektowany jest w lustrzanym odbiciu do obiektu nr 9 Osadnik wtdrny 1.
Jest to cylindryczny zbiornik, o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z betonu C30/37,
W38, zbrojony stala zebrowang klasy AIIIN o $rednicy wewnetrznej Dw = 14,00m,
glebokosci 4,10-4,38m, plus lej osadowy o $rednicy 3,00m i glebokosci 2,10m. Z uwagi na
wysoki poziom wody gruntowej (max 1,40m ponizej pow. terenu), celem zapewnienia
statecznos$ci zbiornika na wyptynigcie od wyporu ww. wody gruntowej, przyjeto grubos¢
$cian 45cm, dno 45cm  ze wspornikami 0,50m na zewnatrz $cian. Ptyta denna ze spadkiem
5% do $rodka do leja osadowego.

Z pordéwnania rz¢dnych posadowienia zbiornika z rzednymi warstw  gruntu
wyszczegolnionych w sondach nr 2 1 3 wynika, iz zbiornik posadowiony bedzie w glinach
pylastych przewarstwionych pytem i piaskiem pylastym o 1L=0,34-0,44 o konsystencji
plastycznej znacznie ponizej ww. zwierciadta wody gruntowe;.

Z uwagi na bardzo wysoki poziom wody gruntowej, na czas wykonywania robot ziemnych,
przy wykonywaniu konstrukcji osadnika, nalezy obnizy¢ zwierciadlo wody gruntowej
ponizej dna wykopu pod lej ca 0,30-0,40m tj. do rzednej ca 156,80m n.p.m. Projekt
wykopow 1 ich odwodnienia wedlug wlasnego opracowania wykonawcy robot.

W $rodku zbiornika kolumna centralna z pomostem technologicznym na 4 stupach,
zelbetowa, monolityczna z otworem technologicznym w $rodku dla montazu wyposazenia
technologicznego.

Srednice i uklad zbrojenia oraz rysunki wyposazenia konstrukcyjnego wedlug rysunkow
konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

W $cianach zbiornika 1 w $cianach leja osadowego, zabetonowac tuleje stalowe dla przejs$¢
szczelnych wedtug zatagczonych rysunkoéw konstrukeyjnych wykonawczych.
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W gruncie pod dnem osadnika, na przedtuzeniu ww. tulei przejs¢ szczelnych w $cianach leja
osadowego, utozy¢ rury ochronne dla poprowadzenia w nich rurociggéw technologicznych
na ptozach z PEHD co ok. 2 m lub inne rownowazne.

Pod dnem i na $cianach do wysokosci ca 0,5 m ponad ustabilizowane lustro wody gruntowe;
izolacja przeciwwodna z 2 warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej, zabezpieczonej na
$cianach folig kubetkowa PEHD 0,8. Powyzej izolacja 2x emulsja asfaltowo — kauczukowa
lub inna rownowazna zabezpieczona jw.

Beton konstrukcji C30/37, W8, zbrojony stala zebrowana klasy A-IIIN. Srednice i uktad
zbrojenia wedhug rysunkow konstrukcyjnych wykonawczych.

W miejscu przerwy roboczej z ptyta denng osadzi¢ tasme dylatacyjng wg punktu 7.3 lub
inng rownowazng w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Powierzchnie wewnetrzne dna i $cian, do wysokosci ca 1,00m ponad dno zabezpieczy¢
dwukrotnie powltoka epoksydowo-smotowa. Powyzej $ciany zabezpieczy¢ powtoka
izolacyjng wodoszczelng na bazie cementu 1 dodatkowo uszczelniajaca przez krystalizacje w
kolorze jasnym za$ pas zmiennego lustra $cieckow na 1,00m od gory zabezpieczyé ww
powtoka w kolorze jasno-niebieskim lub innym zestawem roéwnowaznym.

Zejscie na dno osadnika po drabinie bedacej na statym wyposazeniu uzytkownika
oczyszczalni.

Powierzchnia zabudowy 174,28 m?

Kubatura osadnika ca 852,10m?

7.7.4.1. Przerwy robocze i dylatacje
[lo§¢ 1 rozstaw przerw roboczych dostosuje wykonawca do wilasnych mozliwosci
wykonawczych w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego
W poziomych przerwach roboczych zabetonowac tasme¢ dylatacyjng PCV o szerokosci
200mm lub tasmy stalowe (grub.>0,75mm), ocynkowane z bentonitem szeroko$ci 165mm
lub 125 z wyprofilowana stopka, oraz jako dodatkowe uszczelnienie przerw, zaleca si¢
przyklei¢ peczniejaca gume hydrofilowa 30x30 cm lub peczniejaco — uszczelniajacg tasme
bentonitowa 10x30 cm.
Powierzchnia styku w przerwach roboczych winna by¢ szorstka, czysta, obficie zmyta i
nasgczona woda. Zaleca si¢ na warstwe szczepng stosowac ciekly material spajajacy
stosowany wg instrukcji producenta, otrzymanej przy zakupie lub inny preparat
roOwnowazny.
W przypadku przerw roboczych w ptycie dennej i $cianach patrz zalecenia punktu 7.3.

7.7.4.2. Urzadzenia technologiczne i wyposazenie
Elementy wyposazenia technologiczno - instalacyjnego 1 urzadzenia wykona¢ wg projektu
technologicznego i elektrycznego.
Wyposazenie konstrukcyjne jak:
- przejscia szczelne i tuleje przejs¢ instalacyjnych wykona¢ wg rysunkow w projekcie
wykonawczym.
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- konstrukcje stalowe pomostow, drabinki, schody, wlazy, barierki ochronne — wykona¢ wg
rysunkoéw w projekcie wykonawczym.
W widocznym miejscu przy zbiorniku lub na balustradzie umiesci¢ sprzet ratowniczy —
koto, bosak, drabing i ling ratownicza.

7.7.4.3. Izolacje

Pod dnem 1 na $cianach do wysokosci ca 0,5 m ponad ustabilizowane lustro wody gruntowe;j
izolacja przeciwwodna z 2 warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej, zabezpieczone] na
$cianach folig kubetkowg PEHD 0,8. Powyzej izolacja 2x izolacja asfaltowo — kauczukowa
lub inna rownowazna zabezpieczona jw.
Powierzchnie wewngtrzne zbiornikéw stykajace si¢ ze $ciekami lub ich oparami nalezy
zabezpieczy¢ nw. zestawem farb lub innym zestawem réwnowaznym:
- powierzchni¢ dna i $cian do wysokosci ca 1,00m ponad dno zabezpieczy¢ dwukrotnie
powtoka epoksydowo-smotowa,
- powyzej $Sciany zabezpieczy¢ powloka izolacyjna, wodoszczelng na bazie cementu
w kolorze jasnym,
- pas zmiennego lustra sciekow na 1,00m od gory zabezpieczy¢ powtoka jw. w kolorze
jasno-niebieskim.

7.7.4.4. Izolacje antykorozyjne elementow stalowych
Wedhlug wytycznych punktu 7.6.

7.75.0b. Nr 19 ZBIORNIK ODSWIEZANIA SCIEKOW
DOWOZONYCH

Jest to jednokomorowy zbiornik o wymiarach zewngtrznych konstrukcji 6,60 x5,60m i
wysokosci 3,40m. Zbiornik wystaje ponad teren ca 0,15m, za$ glgbokos¢ posadowienia ca
3,30m ponizej terenu projektowanego. Gigbokos¢ wykopdéw 3,50m ponizej terenu
projektowanego.

Sciany grubosci 30cm potaczone monolitycznie z ptyta denng grubosci 40cm i przegubowo
z plyta stropowa grub. 0,20cm z otworami technologicznymi. W §cianach zabetonowac
tuleje stalowe dla przej$¢ szczelnych wedlug rysunkéw w projekcie wykonawczym. Na
ptycie zamontowa¢ wilazy z zeliwa sferoidalnego typ EU D400 1120x1320GJ z pokrywa
dwudzielna.

Pod dnem izolacja przeciwwodna z 2 warstw papy izolacyjnej termozgrzewalne]
zabezpieczone] Scm gladzig cementowa. Powierzchnie zewngtrzne $cian w gruncie
nawodnionym do wysokosci ok. 0,50m ponad max lustro wody gruntowej (162,50m n.p.m.)
zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodng z 2 warstw papy izolacyjnej termozgrzewalne;,
zabezpieczone] folig kubetkowa PEHD 0,8. Powyzej Sciany zabezpieczy¢ izolacja 2x
emulsja asfaltowo — kauczukowa lub inng réwnowazna zabezpieczong jw. folig kubetkowa.
Strop zelbetowy, monolityczny grubosci 20 cm z otworami technologicznymi 0,96x1,20m
pod wilazy i tulejami dla przej$¢ szczelnych rur wentylacyjnych PVC ©160.
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Na ptycie stropowej izolacja przeciwwodna z 2 warstw papy termozgrzewalne]
nawierzchniowej, zabezpieczonej gladzig betonowsa, spadkowsa, zbrojong siatkg i zatartg
maszynowo z utwardzaczem zwigkszajacym odpornos¢ na $cieranie.

Zejscie na dno komoér po stalowych drabinach ze stali odpornej na korozje. lub po
wstawianych drabinach, bedacych na statlym wyposazeniu obiektu.

Beton konstrukeji C30/37 z dodatkami (o wodoszczelnosci W-8), zbrojony stalg zebrowang
klasy A-IIIN, (RB500W). Srednice i uktad zbrojenia wedlug rysunkéow konstrukcyjnych
wykonawczych.

Beton podioza C8/10 ukladany na doggszczonym mechanicznie rodzimym podiozu
spoistym. Powierzchni¢ betonu zatrze¢ na ostro pod izolacj¢ z 2 warstw papy
termozgrzewalnej izolacyjnej, zabezpieczonej 4-5-0 centymetrowa gladzia z betonu
drobnoziarnistego min.C8/10.

Powierzchnia zabudowy zbiornika 36,96 m?

Kubatura zbiornika (konstr.) 126,00 m*

7.7.5.1. Przerwy robocze
Z uwagi na niewielkie gabaryty wymiarowe obiektu przewiduje si¢ tylko przerwy robocze
nad plyta denng i pod ptyta stropowa.
W poziomych przerwach roboczych zabetonowaé tasme dylatacyjna PCV o szeroko$ci
200mm lub tasmy stalowe (grub.>0,75mm), ocynkowane z bentonitem szeroko$ci 165mm
lub 125 z wyprofilowana stopka, oraz jako dodatkowe uszczelnienie przerw, zaleca si¢
przyklei¢ peczniejaca gume hydrofilowa 30x30 cm, lub peczniejaco — uszczelniajacg tasme
bentonitowa 10x30 cm.
Powierzchnia styku w przerwach roboczych winna by¢ szorstka, czysta, obficie zmyta i
nasgczona woda. Zaleca si¢ na warstwe szczepng stosowac ciekly material spajajacy
stosowany wg instrukcji producenta, otrzymanej przy zakupie lub inny preparat
rOwnowazny.

7.7.5.2. Urzadzenia technologiczne i wyposazenie
Elementy wyposazenia technologiczno - instalacyjnego i urzadzenia wykonaé¢ wg projektu
technologicznego i elektrycznego.
Wyposazenie konstrukcyjne jak:
- przejscia szczelne i tuleje przejs¢ instalacyjnych wykona¢ wg rysunkow w PW.
- konstrukcje stalowe drabinek wykona¢ wg rysunkow w PW.

7.7.5.3. Izolacje

Pod dnem izolacja przeciwwodna z 2 warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej
zabezpieczone] Scm gladzig cementowa. Powierzchnie zewnegtrzne $cian w gruncie
nawodnionym, do wysokosci 0,50m ponad max lustro wody gruntowej (162,50m n.p.m.)
zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodng z 2 warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej
zabezpieczonej folig kubetkowa PEHD 0,8. Powyzej $ciany zabezpieczy¢ izolacja 2x
emulsja asfaltowo — kauczukowg lub inng rownowazna zabezpieczong jw. folig kubetkowa.
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Na ptycie stropowej izolacja przeciwwodna z 2 warstw papy termozgrzewalne]
nawierzchniowej, zabezpieczonej gladzig betonowsa, spadkowsa, zbrojong siatkg i zatartg
maszynowo z utwardzaczem zwigkszajacym odpornos¢ na $cieranie.
Powierzchnie wewngtrzne zbiornikéw stykajace si¢ ze $ciekami lub ich oparami nalezy
zabezpieczy¢ nw. zestawem farb:
— powierzchni¢ dna, $cian 1 stropu zabezpieczy¢ dwukrotnie powloka epoksydowo-
smotowa,

7.7.6. Obiekt Nr 15i 16 - MAGAZYN NA OSAD ODWODNIONY

7.7.6.1. Zalozenia konstrukcyjne

Wewngtrzne parametry wymiarowe magazynu, oraz rzedne posadzki, wysoko$¢ Scian i

wysoko$¢ wewnetrzng  konstrukcji  zadaszenia oraz wyposazenia technologiczno-

konstrukcyjnego przyjeto wg wytycznych technologicznych.

Z uwagi na zrdéznicowany wysokosciowo teren przeznaczony pod magazyn osadu,

zaprojektowano wokét placu skltadowego osadu S$ciany oporowe, niwelujace roznice

konfiguracji terenu istniejacego i projektowanego, okreslonego w wytycznych. Wedtug
informacji technologicznych z poziomu wyzszego bedzie nastepowat bezposredni wytadunek
osadu z przyczep samowytadowczych i wywrotek do wnetrza magazynu.

Okreslenie parametréw wymiarowych $cian oporowych 1 konstrukcji stalowej wiaty

wykonano metoda obliczeniowa, zapewniajac konstrukcji bezpieczenstwo uzytkowania i

stateczno$¢ $cian oporowych na obroét i przesunigcie.

Do wymiarowania konstrukcji przyj¢to nw. zatozenia:

- beton konstrukcji C30/37, W8.

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN

- Stal profilowa S235JR. Stal nierdzewna AISI 304 (EN 1.4301) — OH18NO lub AISI 321
(EN1.4541) - ITHI8NOT

- ciezar objetosciowy osadow y = 15,00 kN/m3

- grunt w podtozu — nasyp budowlany piaszczysty ID=0,35, y=1,75t/m3.$=250, K0=0,405

- grunt zasypowy (niespoisty) jw.

- obcigzenie uzytkowe posadzki ciggnikami typu ci¢zkiego -10 kN/m2

- obcigzenie $niegiem- I strefa, Qk=0,70kN/m2.

- obcigzenie wiatrem — I strefa, gk=0,30kN/m2.

- Analizujgc warunki gruntowo-wodne w przedstawionej dokumentacji geotechnicznej, do
obliczen przyjeto, iz poziom wody gruntowej stabilizuje si¢ na rzednej 161,69-
162,01 mn. p.m., tj. 1,80-3,30m ponize] poziomu istniejgcego terenu 1 ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

- Posadowienie $cian oporowych zaprojektowano jako bezposrednie na rodzimych
gruntach niespoistych, doggszczanych powierzchniowo pod podioza betonowe,

Projekt wykopéw 1 ewentualnie sposob odwodnienia wg opracowania wlasnego wykonawcy

robot.
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7.7.6.2. OPIS KONSTRUKCJI
Zgodnie z wytycznymi projektu branzy technologicznej dla magazynowania odwodnionego
osadu, zaprojektowano utwardzony i ogrodzony teren z zadaszeniem w postaci wiaty
o konstrukcji stalowej, ramowej, przykrytej blacha trapezowa. Teren skladowania osadu
obudowano z czterech stron $cianami do wysokosci 2,00-1,80m ponad projektowany poziom
posadzki zelbetowej o rzednych 163,70-163,90m n. p. m.

- Wymiary zewngtrzne magazynu 21,60 x 21,20 m,

- Wymiary wewngtrzne Ob. 16 -10,15x20,10m, Ob.17- 10,15x20,10m.

- Wysokos¢ nad terenem 6,90 — 8,00 m, wysoko$¢ wewnetrzna (Srednia) 6,30 — 7,40m.

- Powierzchnia zabudowy 457,92 m2,

- Powierzchnia uzytkowa 408,00 m2

- Kubatura 3412,00 m3

Stupy ram z dwuteownikow szeroko-stopowych HEA 220, potaczone sztywno z ryglami HEA
260 1 dolem zamocowane w stupach zelbetowych za pomoca zabetonowanych $rub M24 i
M30, stwarzajac sztywne zamocowanie stupdw ramy w stupach dla kierunku poprzecznego i
podhuznego.

Ptatwie z dwuteownikow IPE120, potaczone sztywno z géornymi potkami rygli ram .

Pokrycie wiaty z blachy trapezowej, TR50x260, g=0,75 mm, ocynkowanej i powlekanej w
kolorze niebieskim RAL 5010. Mocowanie blachy do ptatwi wkrgtami samowiercagcymi
HILTI @5 mm z podktadkami elastycznymi o tbach w kolorze blachy.

Obrobki blacharskie z blachy grub.0.5 mm, ocynkowanej i powlekanej w kolorze pokrycia
RAL 5010.

Rynny @ 160 i rury spustowe @ 110 z PVC lub z w/w blachy.
Fundamenty z betonu C30/37 (B37)

Sciany oporowe, cokoty shupow i tawy fundamentowe — monolityczne, Zelbetowe, ponizej
powierzchni gruntu zatarte na gltadko zaprawg cementowg i zaizolowane dwukrotnie emulsja
asfaltowo — kauczukowa lub inng réwnowazng.

Plyty fundamentowe $cian oporowych szerokosci 160cm, grub. 40cm, $ciany grubosci 30cm z
wystajgcymi filarami stupow 50x55cm zelbetowe z betonu C30/37, zbrojone wg rysunkow
konstrukcyjnych zalaczonych w PW.

Posadzka: ptyta zelbetowa, grubosci 20cm, ze spadkiem ca 1,0%, zbrojone dolem i gora,
zatarta na gladko z betonu C30/37, dylatowana. Podbudowa z betonu C8/10, grubosci 10-
25cm (powierzchnia goérna ze spadkiem 1,0%). Podloze gruntowe — podsypka piaszczysta
zageszczana mechanicznie grub. 10cm na gruncie rodzimym niespoistym, zaggszczonym
powierzchniowo do [s>0,98.

Studzienk¢ odptywowa oraz elementy prefabrykowane korytka odptywowego zewnatrz wiaty
wykona¢ wedtug wytycznych projektu wykonawczego technologicznego.
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Sciany zelbetowe obudowy obustronnie przetrze¢ tynkiem cementowym z zatarciem na
gladko 1 pomalowa¢ chemoodporng farba epoksydowa do betonu w kolorze szarym RAL
7038.

7.7.6.3. 1ZOLACJE 1 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Pod plyta zelbetowa posadzki izolacja wodoszczelna z 2 warstw papy izolacyjnej
termozgrzewalnej na zatartym i zgruntowanym emulsjg anionowg podtozu betonowym z
C8/10

Wszystkie elementy stalowe nie posiadajgce zabezpieczen antykorozyjnych a wykonane ze
stali zwyktych, nalezy zabezpieczy¢ powlokami malarskimi odpornymi na dziatanie
czynnikow agresywnych na terenie oczyszczalni §ciekow, n/w zestawem farb epoksydowych:

a) przygotowanie powierzchni- czyszczenie strumieniowo cierne. Wymagany stopien
czystosci Sa 2%, wg DIN 55928 lub 1° wg PN-70/H-97050+52,
b) gruntowanie — 2 x farba podktadowa epoksydowa chemoodporna,
c) malowanie nawierzchniowe — 1x emalia epoksydowa nawierzchniowa
chemoodporna,
d) grubo$é¢ powtoki 280 pum ( zuzycie teoretyczne farby 0,4 1/m?).
e) Kolor wg projektu kolorystyki oczyszczalni — proponowany RAL 5010.
Wszystkie elementy konstrukcyjne betonowe stykajace si¢ z gruntem zabezpieczy¢ izolacja
powtokowa poprzez min. dwukrotne posmarowanie bitumiczng masg asfaltowa lub
hydroizolacyjna masg asfaltowo-kauczukowg lub innym preparatem rownowaznym.

7.8. UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe 1 rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym
kierownictwem 1 nadzorem os6b uprawnionych, w oparciu o projekt organizacji i
technologii wykonania robdt, opracowany przez Wykonawce robot.

2. Przy wykonywaniu robo6t nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w zakresie BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 1 Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 oraz obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony p.poz.

3. Projekt stanowi calo$¢ z projektami branzowymi.

Konieczny nadzor uprawnionego geologa.

5. W przypadku watpliwo$ci technicznych odnosnie przyjetych rozwigzan konstrukeyjno-

materiatowych nalezy konsultowac si¢ z autorami.

Opracowat:

mgr inz. Romuald Chomiczewski
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8. BRANZA ELEKTRYCZNA
8.1.ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII

Zasilanie rozdzielni gltownej z przylacza kablami istniejgcymi z wlasnej stacji
transformatorowej inwestora trzema kablami YAKY 4x95mm?. Kable prowadzié¢ po trasach
wg Rys E1.1.

8.2.INSTALACJE ODBIORCZE ELEKTRYCZNE

W obiekcie zaprojektowano instalacje:
oswietlenia zewnetrznego
o$wietlenia wewnetrznego
gniazd wtykowych ogo6lnego przeznaczenia
instalacje odbiorcze elektryczne
instalacje uziomowe
e instalacje rozdzielcze
Wymiang¢ urzadzen oraz nowoproektowane urzadzenia opinano w branzy technologiczne;.

8.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
Projektuje si¢ fabryczne zestawy gniazd wtykowych 230 / 400 V do zasilania urzadzen
przenos$nych. Gniazda jednofazowe podlaczyé przewodami YDYZo 3x2,5mm? a trojfazowe
przewodami YDYzo 5x4mm?.

8.4.Rozdzielnice, kable zasilajace rozdzielnice
Projektowane rozdzielnice zasilane z rozdzielni gtownej beda nastepujacymi kablami:
e RPG - YKYzo 5x16mm?
e RRB- YKYzo 5x16mm?
e RPO - YKYzo 5x16mm?

8.5. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W rozdzielnicach zaprojektowano montaz szyny PE, do ktoérej przewidziano
przylaczenie przewodu PE instalacji i odgalezienia Fe/Zn 30x4 mm od uziomu instalacji
piorunochronne;.

Na obiektach zewnetrznych nalezy wszystkie elementy metalowe uziemic.

8.6.INSTALACJA UZIOMOWA

Wokot obiektow 9,10,11 wykona¢ uziom otokowy bednarka FeZn 30x4. Wykona¢
pomiary kontrolne. W razie uzyskania rezystancji uziemienia wickszej niz 10Q wbid
dodatkowe szpile uziomowe, tak aby uzyskac rezystancje ponizej tej wartosci. Do instalacji
uziomowej przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy (np. pomosty, barierki) nie bedace
normalnie pod napigciem.
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8.7. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONA ZDROWIA

Odbiory pracowa¢ beda w ukladzie sieciowym TN-S. Jako ochron¢ od porazen
zastosowano samoczynne wytaczenie. Dodatkowo w obwodach projektuje si¢ wyltaczniki
nadpragdowe z modutami réznicowo-pradowymi z pradem réznicowym Ian = 0,03A.

Do przewodu wyréwnawczego przylaczone zostang, metalowe konstrukcje,
urzadzenia 1armatura technologiczna, metalowe obudowy szaf zasilajacych 1urzadzen
elektrycznych oraz przewody ochronne PE instalacji elektrycznej. Przewdd wyrdwnawczy
wyprowadzony zostanie na zewnatrz obiektu i potagczony z instalacja uziomoéw obiektu. W
terenie bednarka uktadana bedzie we wspolnym wykopie z kablami zasilajgcymi. Na terenie
oczyszczalni bednarke przytaczy¢ do obudow szaf zasilajaco-sterowniczych, metalowych
elementéw konstrukcyjnych urzadzen technologicznych oraz metalowych schodéw, barierek
ochronnych 1 stupéw o$wietlenia terenu, itp. Rezystancja uziemienia ochronnego na terenie
oczyszczalni powinna by¢ réwna lub mniejsza od 10Q.

8.8.0SWIETLENIE ZEWNETRZNE

W celu oswietlenia terenu oczyszczalni $Sciekow, nalezy przewidzie¢ instalacje
oswietleniowg LED na stupach. Zasilanie nowoprojektowanych lamp z istniejagcego obowdu
o$wietlenia kablem YKYZo 5x6mm?. Na istniejagcych shupach o$wietleniowych wymieni¢
oprawy.

8.9.0SWIETLENIE WEWNETRZNE

W pomieszczeniach pompowni osadu, budynku odwadniania osadu oraz wiacie na
osad projektuje sie¢ oswietlenie LED. Oprawy nalezy przytaczy¢ przy pomocy przewodow
YDYzo 3x1,5mm? instalowanymi n/t. W budynku technicznym przewiduje sic wymiane
opraw istniejgcych na rownowazne w technologii LED.

8.10. INSTALACJA MONITORINGU

Projektowany system monitoringu zapewni obserwacj¢ 1 rejestracj¢ wideo terenu
zewngtrznego oczyszczalni. Kamery montowane beda na shupach os$wietleniowych.
Zaprojektowano 2 kamery zewnetrzne HD nieruchome szerokokatne o minimalnym kacie
widzenia 110°1 zasiggu oswietlacza IR min. 50 metrow.

W podziale og6lnym system sktadat si¢ bedzie z:

. punkty kamerowe zewnetrzne
. aktywnych komponentow sieciowych
. pasywnych komponentow sieciowych

System nadzoru wizyjnego CCTV bedzie wykonany w cyfrowej technologii IP. Wszystkie

zastosowane kamery bedg kamerami IP.

Rozktad kamer zapewnia og6lny oglad monitorowanej przestrzeni na zewnatrz budynku.

Zasilanie kamer prowadzone kablem YKYzZo 3x2,5mm?. Przesyl danych przez Wi-Fi.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy wykona¢é 1 odpowiednio

skonfigurowac¢ sie¢ teletechniczng tak aby obstuga monitoringu miata wylaczny dostep do

kamer.
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8.11. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary mocy biernej, uklad kondensatoréw
nalezy dobra¢ do wymogow operatora sieci energetyczne;.

8.12. ZASILANIE REZERWOWE
Nie przewiduje si¢ wymiany istniejgcego agregatu pradotworczego
8.13. OPIS SZAF

Dobér oraz schematy rozdzielnic pokazane zostang w projekcie wykonawczym.

8.14. UWAGI

e (alo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, zbiorem obowigzujacych

Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz obowigzujacymi

Przepisami Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy.

Dopuszcza si¢ stosowanie rownowaznych zamiennikow.

Stosowac kable i przewody w izolacji 750 V i euroklasy Eca lub wyzsze;j.

Stosowac szafy o IP54 lub wigkszym, na zewnatrz zalecane min. IP55.

Stosowac urzadzenia energoelektroniczne w wersji z pokryciem ptytek drukowanych

warstwg ochronna.

e Nalezy zastosowac jedna seri¢ urzadzen (np.: falowniki) jednego producenta na catym
obiekcie.

e W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa uszkodzenia lub zuzycia
elementdéw nie objetych opracowaniem elementy te wymieni¢ na nowe.

o  Wszystkie rozdzielnie powinny by¢ wyposazone w wytacznik bezpieczenstwa

e Jako ochron¢ przepigciowg zastosowal ograniczniki przepie¢ typu TI+T2 w
rozdzielnicach

e Kable w rozdzielni powinny by¢ opisane

e Przy urzadzeniach zamontowa¢ szafki sterownicze wyposazone w przycisk
bezpieczenstwa

8.15. OPIS UKLADU STEROWANIA

8.15.1. Automatyka technologiczna
W celu koordynacji pracy urzadzen technologicznych ujgtych niniejszym projektem nalezy
zastosowa¢ sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim 1 klawiaturg
umozliwiajacg ewentualng zmiang parametrow technicznych oraz wizualizacje podstawowych
parametréw technologicznych. Sterownik zainstalowany zostanie w szafie rozdzielnicy ,,RG”.
Sterownik wyposazony bedzie w procesor komunikacyjny RS 485 PROFIBUS DP,
dodatkowo w interfejs komunikacyjny RS 485 MODBUS RTU oraz do przylaczenia
komputera interfejs komunikacyjny ETHERNET, ponadto moduty wyjs¢/wejs¢ cyfrowych
oraz moduly wyjs¢/wejs¢ analogowych. Szafy obiektowe zasilajgco-sterownicze opisane
wyzej wyposazone zostang w procesory komunikacyjne RS 485 PROFIBUS DP, przetworniki
pomiarowe jak réwniez zasuwy ELEKTRYCZNYM MATIC posiadajg ten system, przez co
caty uktad technologiczny potaczony zostanie siecig komunikacji cyfrowej, umozliwiajaca
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przekaz wszelkich niezb¢dnych informacji przewidzianych w programie pracy oczyszczalni

sciekéw. Oprocz pracy automatycznej urzadzenia moga pracowaé w systemie sterowania
recznego. W tym celu przewidziane sg przetaczniki rodzaju pracy oraz przyciski sterownicze.
Przelaczenie na pracg r¢czng nie oznacza pomini¢cia udziatu sterownika. Nalezy zainstalowaé
komputera i1 laptop oprogramowanego w systemie SCADA do wizualizacji, raportowania
pracy oczyszczalni oraz sterowania zdalnego.
Lista wazniejszych sygnatow przekazywanych do sterownika i wyswietlanych w formie
komunikatu na panelu operatorskim i1 ekranie komputera.

8.16. ZESTAWIENIE URZADZEN
Tabela 1. Zestawienie urzqdzen
Lp. Lokalizacja Oznaczeni Nazwa/ parametry Ilos¢ Moc Catkowita
e szt. jednostk moc [kW]
i [kW]
1  Krata koszowa rzadka Krata koszowa rzadka 1 1,1 1,1
2 Krata panelowo Krata panelowo tasmowa 1 2,2 2,2
taSmowa
3 Przepompownia Pompy sciekow 4 12,5 25,0
glowna zatapialne
50 1/s
4 Pompy istniejace 2 17,0 34,0
5 Uklad oczyszczania Sitopiaskownik 901/s 1 2,2 2,2
mechanicznego istniejacy
6 Kratopiaskownik 901/s 1 2,2 2,2
nowoprojektowany
7  Reaktor biologiczny Mieszadta istniejace 2 2,2 4,4
istniejacy
8 Mieszadta 2 2,2 4.4
nowoprojektowane
9 Mieszadto pompujace 2 3,0 6,0
10
11 Osadniki wtorne Zgarniacze osadu 2 2,2 4.4
12
13 Pompownia osadu Pompy osadu zatapialne 3 7,5 15,0
14 | Stacja PIX Pompy PIX 2 1,0 2,0
15 Stacja Dmuchaw Dmuchawy 4 15,0 60,0
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16
17 KTS Spust wody nad 1 1,1 1,1
osadowej
18 Dmuchawa 1 15,0 15,0
19 Mieszadto 1 3 3
20 Budynek odwadniania Prasa tasmowa 1 8,0 8,0
osadu
21 Prasa tasmowa 2 4,0 8,0
22 Pompy osadow 2 4,0 4,0
23 Silos wapna 1 2,2 2,2
24 Przenosniki 2 2,2 4.4
25 Stacja zlewna Stacja zlewna 1 1,1 1,1
26 Areator zatapialny 1 3,7 3,7
27 Elektryka Czujniki pomiarowe 1 1,0 1,0
28 Elektryka Sterowanie 1 Automatyka 1 1,0 1,0
29 Elektryka Oswietlenie 1 1 1
Razem| 216,2 kW

Bilans mocy

Wspotczynnik jednoczesnosci dla catego obiektu kj = 0,6
Moc zainstalowana obiektu Pio = 216,2kW

Moc do dalszych obliczen Po = 129,7 kW

Opracowat:
techn. Janusz Bojanowski
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CZESC RYSUNKOWA

68



CZESC ZALACZNIKOWA

Zat. 1

Zat. 2

Zal. 3

Zal. 4

Zat. 5

Oswiadczenie projektantow
Uprawnienia i zaswiadczenie przynaleznosci do izby

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko na realizacje
przedsigwziecia z dnia 06.10.2016r., znak: OR.RG0i0S.6220.7.2016

Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
uchwalony Uchwala nr XLVII/336/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28

marca 2018r.

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego znak: SR.6341.53.2015 2z dnia
10.08.2015r.
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